



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЩИНА ЦАРЕВО

ПРОТОКОЛ № 2

На 18.01.2019 г., в 09:00 часа, в заседателната зала, в сградата на Община Царево, фронт-офис, се проведе второто заседание на Комисията, назначена със Заповед № РД-01-2/04.01.2019 г. на кмета на Община Царево, за провеждане на процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Извършване на СМР /изграждане на втори, трети, четвърти и пети етаж, и всички довършителни работи, включително топлоизолация и мазилки по фасади на съществуваща сграда на обект: „Разширение и реконструкция на съществуваща сграда на Община Царево”** , в следния състав:

Председател: Георги Стоянов – зам. кмет на Община Царево;

Членове: 1. Мила Стоянова – директор дирекция „АПОБФ” при Община Царево;
2. инж. Златинка Кирякова – гл. инженер на Община Царево;
3. арх. Даниел Калудов – гл. архитект на Община Царево;
4. Златка Димитрова – гл. счетоводител на Община Царево;
5. Мария Динкова – гл. юрисконсулт при Община Царево;
6. Катя Анестиева – гл. спец. „Планиране“ при Община Царево

в съответствие с описаното в Протокол № 1 от 04.01.2019 г. и във връзка с прилагането на разпоредбите на чл.54, ал.8 от ППЗОП, Протокол № 1 е изпратен на участника в процедурата на 11.01.2019 г. за изпълнение на указанията на Комисията за предоставяне на допълнителна информация. В същия ден протоколът е публикуван в „Профила на купувача“ на интернет страницата на Община Царево.

Протокол № 1/ 04.01.2019 г. е изпратен по факса на **„ТРАНССТРОЙ ЕКО“ ООД** на 11.01.2019 г. Получаването на протокола е потвърдено чрез репорт след проверка за изпращане на 11.01.2019 г. в 13:26 часа.

Съгласно чл. 54 ал. 9 от ППЗОП, в изискуемият срок от 5 работни дни, участникът е направил допълнения към офертата си по реда, който му беше указан, като са входирани Допълнителни документи, както следва:

1. **„ТРАНССТРОЙ ЕКО“ ООД**, гр.Бургас, ул. Проф. Асен Златаров № 50, ет. 2, с вх.№ 53-01-9/1/17.01.2019 г. 10:25 часа.

I. Комисията отвори плика с допълнително представените от „ТРАНССТРОЙ ЕКО“ ООД документи и установи, че същият е представил:

1. Допълнен ЕЕДОП
2. Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението – **Образец №10**

След като прегледа подробно представените документи, комисията направи следните констатации:

В представения нов ЕЕДОП е допълнена информация, относно посочените непълноти и неточности в първоначално представения ЕЕДОП, като са направени допълнения, съобразно констатациите в Протокол № 1 от 04.01.2019 г. от работата на Комисията, както следва:

1.1 В част IV Критерии за подбор, раздел „В” “Технически и професионални способности“ при представените техническите лица за извършване на строителството е добавено Длъжностно лице по безопасност и здраве – Мануел Неделчев Неделчев, с висше образование, Магистър, инженер по специалност „Транспортно строителство“, специализация „Пътно строителство“, Диплома за висше образование с рег. №384/21.02.2017 г. от ВТУ Тодор Каблешков-гр. София. Лицето притежава удостоверение №556/13.12.2018 г. от „МЕДИГРУП БУРГАС“ ЕООД за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, на основание чл.6, ал.1, т.2 от Наредба №РД-07-02-/16.12.2009 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и специализираните служби, на основание Наредба №3 от 27.07.1998 г.

1.2. В част IV Критерии за подбор, раздел „В” “Технически и професионални способности“, за всички посочени технически лица, които ще отговарят за извършване на строителството е допълнена информация относно придобитата им образователна и професионална квалификация (номер на диплома за завършено образование); наличния им опит по специалността, както и за Техническия ръководител са описани 3 (три) обекта с предмет, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка.

1.3. В част IV „Критерии за подбор”, раздел „В” „Технически и професионални способности”, комисията установи, че в ЕЕДОП на участника са декларирани данни за **изпълнителския персонал**, който ще участва в изпълнението на СМР.

С оглед горното комисията, счита, че представените документи, съдържат информация съответстваща на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, в т.ч. за технически и професионални способности, както и за годност, правоспособност за упражняване на професионална дейност.

След разглеждането на документите, включително на допълнително представените, комисията констатира, че същите удостоверяват съответствието на участника с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поради което единодушно РЕШИ:

УЧАСТНИК „ТРАНССТРОЙ ЕКО“ ООД, се допуска до по-нататъшното си участие в процедурата и офертата му, в частта ѝ относно техническо предложение се допуска до разглеждане.

Комисията пристъпи към разглеждане и оценяване на техническото предложение на участника, съобразно методиката за оценяване.

Оценка по показател срок за изпълнение на СМР (ССМР)

Изчислява се по формулата:

$$ССМР = (240/240) \times 100 = 100 \text{ точки}$$

Комисията продължи своята работа по разглеждане и оценка на **Мерки за управление на риска по време на строителство (М1)** и **Мерки за опазване на околната среда (М2)** от техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника.

Описание:

Организация за изпълнение на СМР по видове дейности:

Последователност и взаимообвързаност на предлаганите дейности

1.1. Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката

1.2. Организация и подход на изпълнение за постигане на целите на договора

1.3. Последователност и взаимообвързаност на предлаганите дейности, включително и тяхната продължителност

1.4. Ключови моменти

М1 Мерки за управление на риска по време на строителството

Предложението на участника съдържа:

I.Риск

II. Видове рискове

II.1. Времени рискове – анализ на временни рискове

Риск от закъснение стартирането на работите на обекта – вероятност от настъпване на риска; очаквано въздействие на риска; стойност на риска, която се определя въз основа на вероятността за поява на риска и очакваното влияние на рисковия фактор, а именно Стойност на риска = Вероятност x Влияние; мерки за предотвратяване и намаляване на риска;

Дейности , които ще бъдат засегнати от настъпване на риска

Фактори – мерки за недопускане/предотвратяване на риска

Риск от изоставане от графика при текущо изпълнение на работите - вероятност от настъпване на риска; очаквано въздействие на риска; стойност на риска; мерки за предотвратяване и намаляване на риска;

Риск от закъснение за окончателно приключване на СМР и предаване на обекта- вероятност от настъпване на риска; очаквано въздействие на риска; стойност на риска; мерки за предотвратяване и намаляване на риска;

II.2. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес – анализ на риска-- вероятност от настъпване на риска; очаквано въздействие на риска; оценка на риска и описание; дейности, които ще бъдат засегнати от настъпването на риска; мерки за предотвратяване и намаляване на риска;

II.3. Промени в законодателството на България или на ЕС – анализ на риска-- вероятност от настъпване на риска; очаквано въздействие на риска; оценка на стойността на риска , която се определя въз основа на вероятността за поява на риска и очакваното влияние на рисковия фактор, а именно Стойност на риска = Вероятност x Влияние; промени в законодателството на България или на ЕС; мерки за предотвратяване и намаляване на риска;

II.4. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава плащанията по договора от страна на Възложителя – класификация на рисковете; оценка на

вероятността за настъпване на всеки от рисковите фактори; очаквано въздействие на риска; оценка на стойността на риска, която се определя въз основа на вероятността за поява на риска и очакваното влияние на рисковия фактор, а именно Стойност на риска = Вероятност x Влияние; Мерки за предотвратяване и намаляване на риска; фактори;

II.5. Трудности при изпълнението на поръчката, продиктувани от непълноти и/или неточности в проектната документация – анализ на риска; оценка на вероятността за настъпване на всеки от рисковите фактори; оценка на очаквано влияние от настъпване на съответния рисков фактор; оценка на стойността на риска, която се определя въз основа на вероятността за поява на риска и очакваното влияние на рисковия фактор, а именно Стойност на риска = Вероятност x Влияние; мерки за предотвратяване и намаляване на риска; фактори;

II.6. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на негативна реакция от страна на местното население – анализ на риска; оценка на очаквано влияние от настъпване на съответния рисков фактор; оценка на стойността на риска, която се определя въз основа на вероятността за поява на риска и очакваното влияние на рисковия фактор, а именно Стойност на риска = Вероятност x Влияние; мерки за предотвратяване и намаляване на риска; фактори;

II.7. Други рискове – анализ на риска; оценка на вероятността за настъпване на всеки от рисковите фактори; оценка на очаквано влияние от настъпване на съответния рисков фактор; оценка на стойността на риска, която се определя въз основа на вероятността за поява на риска и очакваното влияние на рисковия фактор, а именно Стойност на риска = Вероятност x Влияние; мерки за предотвратяване и намаляване на риска; мерки за предотвратяване на риска; фактори;

Анализ: В предложението си участникът е разработил изчерпателно всеки един от посочените от Възложителя рискове, като е предложил конкретни мерки за недопускане, предотвратяване и намаляване на риска, като е оценил и предвидил степента на въздействието на рисковете върху изпълнението на дейностите. Предложени са конкретни похвати, посредством които настъпването на риска, да не окаже негативно влияние върху изпълнението на дейностите.

Оценка: 100 точки

M2 Мерки за опазване на околната среда

Предложението на участника съдържа:

1. Съответствие със законодателството на България или на ЕС – в табличен вид са посочени: наименование на нормативен акт(алинея/членове/ точки от изискване)
2. Предотвратяване замърсяване на околната среда – почва, атмосферен въздух и др.
3. Мерки за намаляване на затрудненията за живущите и бизнеса (собственици, наематели на търговски площи) в целевата зона, обект на интервенция, при изпълнение на СМР – мярка, реализация чрез:
4. Мерки за опазване на общинската инфраструктура /пътна мрежа, тротоарни настилки, зелени площи и други/

5. Подобряване системата за управление на опазване на околната среда
6. Осигуряване компетентност и екологична култура на персонала
7. Използване на влаганите материали и оценка на влиянието им върху околната среда
8. Създаване на отпадъци, повторно използване, екологично оползотворяване и отстраняване на отпадъците
9. По отношение на твърдите отпадъци и отломки вследствие изпълнението на СМР се предвижда изпълнението на следните мерки:
10. По отношение ограничаването на шумовото и прахово замърсяване в засегнатите от строителството участъци вследствие изпълнението на СМР се предвижда изпълнението на следните мерки:
11. По отношение на растителния свят
Дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки.

Анализ: В предложението си участникът е предвидил мерки за опазване на околната среда по всеки един от посочените четири основни аспекти, идентифицирани от Възложителя, както и повече от две допълнителни мерки.

Оценка: 100 точки

Комисията приключи работата си и на основание чл.57, ал.3 от ППЗОП, насрочи следващото си публично заседание за отваряне на предложената от допуснатия участник ценова оферта за 23.01.2019 г. (сряда) от 10:00 часа в заседателната зала в сградата на Община Царево-сграда Фронт-офис.

На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, заседанията на Комисията са публични и на тях могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Уведомлението за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти да се публикува на интернет страница на Община Царево в раздел „Профил на купувача”.

Настоящият протокол е изготвен на 18.01.2019 г. 13:30 часа.

За верността на гореизложеното комисията се подписва в състав както следва:

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Председател: Георги Стоянов –

Членове: 1. Мила Стоянова –

2. инж. Златинка Кирякова -

3. арх. Даниел Калудов -.....

4. Златка Димитрова -.....

5. Мария Динкова -.....

6. Катя Анастиева -

Подписите са заличени на основание чл.42,ал.5 от ЗОП във връзка с чл.2, ал.2 от ЗЗЛД.