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                                       Р Е П У Б Л И К А    Б Ъ Л Г А Р И Я
                                                      О Б Щ И Н А   Ц А Р Е В О
  
                                      Т Е Х Н И Ч Е С К А
                                 С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

1. [bookmark: _Toc150614097][bookmark: _Toc151551111][bookmark: _Toc159242076][bookmark: _Toc159242322][bookmark: _Toc159396768][bookmark: _Toc247598854][bookmark: _Toc262117170]ОБЩО
Настоящите Строителни работи, (включително, но не ограничени до изредените) ще бъдат изпълнени от Изпълнителя.
Строителството трябва да се извърши с подходяща за целта строителна техника и механизация. 
Работата на Изпълнителя ще включва, но няма да бъде ограничена, до подсигуряване на цялата работна ръка, площадка, съоръжения и материали, необходими за изпълнението на поръчката, разчистване на обекта, доставка, изкопни, демонтажни, монтажни, разрушителни, кофражни, бетонови, довършителни работи, както и всички свързани с това предвидими и непредвидими работи за приключване на работата, както са показани на Чертежите или както се изискват от Инженера/инвеститорския контрол/.
1.1. [bookmark: _Toc244319844][bookmark: _Toc247598855][bookmark: _Toc262117171]Обхват на поръчката
[bookmark: _Hlk5039665][bookmark: _Toc247598857][bookmark: _Toc262117173]Строително–монтажни работи,  включващи извършване на дейности за Рехабилитация на ул. „Преображенска“ в участъка от ул. „Михаил Герджиков“ до ул. Любен Каравелов“ град Царево Община Царево.
Връзки между различни договори
Изпълнителят да определи, други учреждения, организации и подобни, ако има такива, които осъществяват или ще провеждат работи или дейности едновременно с него, като координира действията си с тях.
Както се изисква, Изпълнителят да предостави цялата нужна информация и измервания под формата на работни чертежи като по този начин осигурява правилното място за поставяне на компонентите, структурни размери, и пр., и различни сведения, необходими за извършване на строителни работи на други свързани договори.
Възложителят няма да заплаща допълнителна компенсация  в случай на възможно неудобство, претърпяно от Изпълнителя по това отношение.

2. [bookmark: _Toc247598858][bookmark: _Toc262117174]ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО
Изпълнението на всички СМР и др. дейности на обекта да е съобразено с изискванията на техническите и законови разпоредби, с техническите и технологични правила и нормативи, действащи в Република България. Строителните продукти да отговарят на български стандарти, с които се въвеждат хармонизирани европейски стандарти или „еквивалентни“ и да отговарят на одобрените строителни книжа.
2.1. [bookmark: _Toc247598859][bookmark: _Toc262117175]Изработка, материали и стоки
Всички изработки, материали и стоки, използвани за изпълнението на проекта, трябва да са нови и неупотребявани, и трябва да представляват последните технологични открития и разработки. 
2.2. [bookmark: _Toc247598860][bookmark: _Toc262117176]Обхват на строително – монтажните работи
Обхватът на строително–монтажните работи включва Рехабилитация на ул. „Преображенска“ в участъка от ул. „Михаил Герджиков“ до ул. Любен Каравелов град Царево Община Царево, влкючително:
· изпълнение на строително-монтажни работи, включително доставка на суровини и материали, механизация, работна сила и всякакви услуги и дейности, необходими за изпълнение на строителството в съответствие с техническите проекти и спецификации;
· Механизация :
· багер с обем на кофата от 0.5 м3 до 1 м3 - 1 бр.;
·  колесен товарач с обем на кофата до 1,5 м3 - 1 бр.;
· мини челен товарач 0,5м3 – 1 бр ;
· валяк до 2 т - 1 бр.;
· валяк до 10 т - 1 бр.;
· валяк над 10 т - 1 бр.;
· валяк над 13 т - 1 бр.;
· ръчна трамбовка или виброплоча - 2 бр.
· автогрейдер - 1 бр.;
· самосвали минимум 13 т - 3 бр.;
· машина за рязане на асфалт - 2бр.;
· машина за фрезоване на асфалт -1 бр;
· асфалтополагаща машина - 2 бр.
· отстраняване на дефекти.
Изпълнителят ще осъществява възложените му дейности, съгласно изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконови нормативни актове.
Всички разходи, свързани с изпълнението на поръчката ще се считат за включени в офертата на Изпълнителя в Количествените сметки. 
Поръчката включват следните дейности:
	Позиция
	Описание на работите 
	мярка
	к-ство 

	
	
	
	

	 
	Сметка  ПЪТНИ РАБОТИ
	 
	 

	1
	Общ обикновен изкоп, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му 
	m3
	173.00

	2
	Изкоп за линеен отводнител, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му 
	m3
	2.40

	3
	Разваляне на съществуваща асфалтобетонова настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му
	m3
	60.00

	4
	Разваляне на съществуваща трошенокаменната настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му
	m3
	1550.00

	5
	Фрезоване (технологично с цел осигуряване на минимални технологични дебелини на изравнителните пластове) на съществуваща асфалтобетонова настилка, включително, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му
	m2
	3500.00

	6
	Демонтаж на съществуващи стандартни пътни знаци, съгласно временната и постоянна организация на движение, включително, натоварване, транспортиране на разстояние до 5 км и предаване в посочен склад на Възложителя , разтоварване на депо
	бр.
	16.00

	7
	Демонтаж на съществуващи бордюри , включително, натоварване, транспортиране  на разстояние до 5 км и предаване в посочен склад на Възложителя и разтоварване на депо
	m
	1640.00

	8
	Демонтаж на съществуващ бетонов тротоар, включително, натоварване, транспортиране и разтоварване на депо на разстояние до 5 км 
	m2
	2852.00

	9
	Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието  Тип 0/16 , за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина
	t
	616.80

	10
	Доставка и полагане на асфалтова смес за износващ пласт, с фракции с показател на ускорено полиране равно или по-голямо от 50, с дебелина в уплътнено състояние 4 см., съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС с повърхностно активно вещество подобряващо адхезията на битума  с цел осигуряване над 80%  обвита с битум повърхност на фракциите определена съгласно БДС 11685 т. 1.
	m2
	5675.00

	11
	Направа на втори (свързващ) битумен разлив от битумна емулсия за връзка с различна ширина
	m2
	5675.00

	12
	Доставка и полагане на асфалтова смес за  основен пласт
	t
	122.40

	13
	Изпълнение на основни пластове от зърнести материали, необработени със свързващо вещество, съгласно ТС  с гранични условия (зърнометрия) 
	m3
	593.00

	14
	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35,  включително всички свързани с това разходи.
	m
	1384.00

	15
	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 8/16,  включително всички свързани с това разходи.
	m
	25.00

	16
	
[bookmark: _GoBack]Доставка и полагане на бетонови тротоарни плочи с размери 40/40, включително всички свързани с това разходи.
	m2
	3070.00

	17
	Доставка и полагане на тактилни плочи /жълти/ с размери 30/30, включително всички свързани с това разходи
	m2
	80.00

	18
	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от термопластични материали с добавени стъклени перли за по-добра видимост през тъмната част на денонощието, с различна конфигурация  съгласно Чертежите, включително всички свързани с това разходи
	m2
	121.00

	19
	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци съгласно  чертежите, включително всички свързани с това разходи
	m2
	8.00

	20
	Доставка и монтаж на нови тръбни стойки ф 40  и дължина над 2.0 m за стандартни знаци, но ненадвишаващи 3.5m, включително всички свързани с това разходи.
	бр.
	26.00

	21
	Доставка и изливане на място на бетон В25 съгласно БДС 7268, при малки съоръжения и подпорни стени, включително кофраж и всички необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи
	m3
	6.00

	22
	Повдигане на дъждоприемни  и ревизионни шахти съгласно чертежите, вкл. всички свързани с това разходи.
	бр.
	19.00

	23
	Доставка и монтаж на линеен отводнител с клас на натоварване D400, и включване към съществуващата канализационна мрежа / 1 бр. включвания /, включително всички свързани с това разходи. 
	m
	16.00

	 
	Сметка ЕЛЕКТРО
	 
	 

	1
	Доставка на  улични стълбове  9м, комбиниран с две конзоли на една височина, заедно с две осветителни тела; стълб с основа от лят чугун, с диаметър на основата  500мм и горна част от поцинкована стоманена тръба чрез горещо потапяне и с антикорозионно покритие, окомплектован с лампи, клемен блок и автономен прекъсвач; осветители 2х73.4W LED. 
	бр.
	10.00

	2
	Доставка на  улични стълбове  9м, комбиниран с две конзоли на различна височина, заедно с две осветителни тела; стълб с основа от лят чугун, с диаметър на основата  500мм и горна част от поцинкована стоманена тръба чрез горещо потапяне и с антикорозионно покритие, окомплектован с лампи, клемен блок и автономен прекъсвач; осветители 2х73.4W LED. 
	бр.
	6.00

	3
	Mонтаж на  улични стълбове 
	бр.
	16.00

	4
	Демонтаж на  улични стълбове 
	бр.
	14.00

	5
	Доставка на диодни луни за монтаж в паважа 10W
	бр.
	25.00

	6
	Монтаж на диодни луни
	бр.
	25.00

	7
	Доставка на улично осв. тяло по детайл
	бр.
	32.00

	8
	Монтаж на улично осв. тяло
	бр.
	32.00

	9
	Доставка и полагане на кабел СВТ /3х1,5/кв. мм .
	м.
	248.00

	10
	Доставка и полагане на кабел СВТ /5х6/кв.мм . в тръба ф 50 кв.мм.
	м.
	520.00

	11
	Доставка и полагане на кабел СВТ /3х2,5 /кв.мм . в тръба ф 21 кв.мм.
	м.
	200.00

	12
	Доставка и полагане PVC тръби ф 50 кв. мм.
	м.
	520.00

	13
	Доставка и полагане PVC тръби ф 21 кв. мм.
	м.
	520.00

	14
	Автоматичен прекъсвач C60N 6A
	бр.
	16.00

	15
	Доставка и набиване на поцинкован заземителен кол L63/63/6мм, l=3м
	бр.
	8.00

	16
	Фундамент за ул. стълб
	бр.
	16.00

	17
	Доставка и монтаж на метална тръба ф110.
	м
	45.00

	18
	Изработка  на бетонен кожух около тръбa
	бр.
	6.00

	19
	Доставка и полагане на сигнална лента  над кабела .
	м.
	520.00

	20
	Направа на изкоп широчина 40 см. дълбочина 70см.
	м.
	520.00

	21
	Направа на изкоп широчина 60 см. дълбочина 110см.
	м.
	45.00

	 
	 
	 
	 



Обща прогнозна стойност на поръчката без ДДС – 541 667лв. с включени  5% непредвидени разходи.

2.3. [bookmark: _Toc247598861][bookmark: _Toc262117177]Изпълнение на строително-монтажните работи
Изпълнението на СМР, да се предхожда от мобилизационен период или време за транспортиране на строителната механизация на обекта и ситуиране на фургони на подходящи места на строителната площадка. 
Изпълнението на строително-монтажните работи трябва да бъде съобразено с изискванията към строежите по чл. 169 от Закона за устройство на територията. 
    1/ Вземане на проби, изпитвания и съставяне на актове и протоколи.
Изпълнителят е задължен да извършва всички СМР, в съответствие с изискванията от нормативната уредба, както и изпитвания на вложените материали по време на строителството. 
Да се съставят  протоколи и актове по Наредба № 3 на МРРБ от 31 юли 2003г.
   2/Да бъдат спазени всички български стандарти и еквивалентни такива, приравнени и въвеждащи европейски и международни такива технически еталони в строителството;
   3/ Почистване на строителната площадка.
След приключване на СМР и преди организиране на процедурата за установяване годността на строежа, строителната площадка трябва да бъде изчистена и околното пространство - възстановено.
2.4. [bookmark: _Toc247598863][bookmark: _Toc262117179]Условия на работа
· [bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10]Работата да се извършва по време на нормалните работни часове и в дни съгласно одобрената работна програма, когато временно работата трябва да се извършва в извънредни часове, изпълнението и надзора трябва отделно да се съгласува с Инвеститорския контрол;
· Средства за указване на първа помощ; Изпълнителят ще предостави за лицата под негов контрол на обекта нужните лични предпазни средства и облекло;
· Изпълнителят трябва да организира обекта и методите си на работа по такъв начин, че всички те да са безопасни;
· Осветление на работните места и обекта;
· Противопожарно оборудване.
2.5. [bookmark: _Toc247598864][bookmark: _Toc262117180]Правила за безопасност и общ правилник за обекта
Изпълнителят носи пълната отговорност за намирането, опресняването и спазването на правилата за безопасност и изискванията на общия правилник на обекта. Те трябва да съответстват на приложимите закони, наредби и инструкции на местните власти.
	Изпълнителят писмено ще информира Възложителя за всякакви извънредни опасности, предвидени при извършването на Работите, които трябва да са цялостно описани.
	Собствеността на Възложителя като машини и инструменти, когато е необходимо трябва да бъдат защитени от повреда.
	Всички работници трябва да са облечени със светлоотразителни жилетки с рефлектиращи ленти, когато се налагала да се работи на улици с движение.
2.6. [bookmark: _Toc247598865][bookmark: _Toc262117181]Качество на предвидените СМР
[bookmark: _Toc159242121][bookmark: _Toc159242367][bookmark: _Toc159396809][bookmark: _Toc247598868][bookmark: _Toc262117184]Всички видове работи да се изпълняват съгласно изискванията на действащите нормативни актове, строителни правила и норми. Вложените материали и изделия да отговарят на изискванията на “Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти”. За доказване на качеството при доставката всяка партида или количество трябва да бъдат придружени от съответните сертификати и декларации за съответствие, при това преди доставката те ще бъдат одобрявани от Инвеститорския контрол.
2.7.  План за безопасност и здраве
ОГРАНИЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ПО ПБЗ
Предвидените организационни схеми трябва да се спазват стриктно или да се актуализират своевременно. Това е задължение на координатора по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа (чл. 11, т.3 от Наредба № 2). Всяка промяна се отразява писмено в протокол (акт) или в Заповедната книга на обекта.
ЕТАПИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР, СЪОБРАЗНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗБУТ СА:
· Подготовка на строителната площадка
· Временно строителство и оформяне н подходи и складови площи
· Земни работи
· Инженерни мрежи и съоръжения
· Фундиране – подпорни стени, стълби, пейки, настилка
· Пътни и асфалтови работи
· Работи по част „Електро“
· Архитектурно строителни работи – настилка плочи
ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА
За изпълнение на всеки вид работа, свързан с опасностите, установени с оценката на риска, координаторът по БЗ за етапа на строителството да изисква от Изпълнителя писмени инструкции по БЗ.
Инструкциите да се актуализират при всяка промяна и да съдържат датите, на които са променени и утвърдени. Съдържанието на инструкциите по БЗ е указано в чл. 19 (1) от Наредба №2.
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ
Преди започване на СМР, Изпълнителят е длъжен да съгласува технологията на работа с органите по безопасност на труда. Всички работни места, складове и изкопи да бъдат обезопасени със съответните ограждения, предпазни устройства и приспособления. Не се разрешава на лица под 18 години да изпълняват СМР на височина над 5 м., посредством временни монтажни приспособления и непосредствено на елементи от конструкцията.
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ
· Работната зона да бъде оградена и съответно обозначена с необходимите значи
· На обекта да се оборудва противопожарно табло, пясък и съд за вода с вместимост 200л.
· На обекта да се оборудва аптечка с медикаменти и превързочни материали.
· В района на строителната площадка да не се допускат външни лица
· Опасните участъци да бъдат оградени с парапети с височина 110 см
· Работниците да са снабдени с подходящо работно облекло, индивидуални защитни средства и предпазни устройства
· Да се работи само с технически изправни и заводски обезопасени машини, инструменти и оборудване при спазване на изискванията на безопасна експлоатация. При работа с оборудване, работещо под налягане, да се проверява изправността на предпазния клапан и целостта на шланговете
Да се спазват:
· Приложение № 1-6 към чл.2, ал.2 на Наредба №2/22.03.2004 г.
· Правилник за извършване и приемане на СМР;
· Правилник за безопасността на труда при товаро-разтоварни работи;
· Наредба № 3 за ползване на преносими стълби;
· Противопожарни строително-технически норми;
· Инструкция за пожарна безопасност при извършване на заваръчни и други огневи работи;
· Наредба за осигуряване на безопасни и хигиенни условия на труд
· Други
Сигнализирането на обекта се регламентира в Наредба №1 на МРРБ за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците от 23.06.2001 г. 

ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ
Съгласно Глава пета, раздел III, чл. 62 (2) обектът се сигнализира с предупредителни табели „	ВНИМАНИЕ! СТРОИТЕЛЕН ОБЕКТ“, „ВНИМАНИЕ ИЗХОД“. Табелите да отговарят на изискванията на БДС 1517.
На входа/изхода на строителния обект се поставя временен пътен знак Б2 (STOP).
2.8. Пожарна безопасност
Проектът е разработен в съответствие с Приложение 3, съгласно изискванията на Наредба № Iз-1971 за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. Обхватът на част Пожарна безопасност включва:
· Пасивни мерки за пожарна безопасност
· Активни мерки за пожарна безопасност
Всички технически елементи като радиуси на завиване, напречни и надлъжни наклони и др. отговарят на изискванията на Наредба 2 за планиране и проектиране на транспортно- комуникационни системи в урбанизирани територии.
Клас на функционална пожароопастност- определя се съгласно табл 1, чл.8- неприложима /строежът е част от техническата инфраструктура и не е сграда/
[bookmark: _Toc247598886][bookmark: _Toc262117202]2.9. Приемане и предаване на обекта
Всички обстоятелства, свързани със строежа, като предаване и приемане на строителната площадка, приемане на строителните и монтажни работи, подлежащи на закриване, съставяне на актове за приемане и предаване на строителните и монтажни работи и други, се документират от представителите на страните по договора, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
          2.10.Срок за изпълнение на обекта
	Общият срок за изпълнение на строително - монтажните работи е 45 (четиридесет и пет) календарни дни.
       	Срокът за изпълнение на СМРа започва да тече от  датата на подписване на Протокол обр. № 2а. 
Изпълнението на дейностите по договора  се считат за окончателно приключени с  подписването на приемо – предавателен протокол за приемането на обекта Акт обр. № 15. 

3. [bookmark: _Toc159242096][bookmark: _Toc159242342][bookmark: _Toc159396786][bookmark: _Toc247598887][bookmark: _Toc262117203]ПРОГРАМА ЗА РАБОТА
3.1 [bookmark: _Toc365266091][bookmark: _Toc365266853][bookmark: _Toc365266980][bookmark: _Toc367151403][bookmark: _Toc367163535][bookmark: _Toc367163961][bookmark: _Toc367171190][bookmark: _Toc367172156][bookmark: _Toc367177096][bookmark: _Toc368237381][bookmark: _Toc370798298][bookmark: _Toc370871373][bookmark: _Toc370873015][bookmark: _Toc372172490][bookmark: _Toc372172691][bookmark: _Toc374353710][bookmark: _Toc36894885][bookmark: _Toc108440806][bookmark: _Toc110309768][bookmark: _Toc150614112][bookmark: _Toc151551132][bookmark: _Toc159242097][bookmark: _Toc159242343][bookmark: _Toc159396787][bookmark: _Toc247598888][bookmark: _Toc262117204]Обслужване на транспортния поток
Затварянето на пътища за моторни превозни средства ще бъде ограничено до минимум. Затварянето на пътя ще се координира с местните власти /КАТ, Община, Пожарна и Спешна помощ/ и съответните такси (където е приложимо) ще бъдат заплащани от Изпълнителя. Изпълнителят ще направи всички опити, за да осигури непрекъснат поток на движението.
Във връзка с актуализиране на ПБЗ, Изпълнителят да изготви проект/схема/ за Временна организация на движението (ВОД) ,съгласно чл. 68 на Наредба №1/16 от 23.06.2001г., глава VІІ, чл.68 и чл.70 като заплати и съответните такси. 
Работният проект за организация на строителството ще бъде изработен и изпълняван от Изпълнителя.
Лицата, извършващи строителните работи съгласуват дейността си по строителството в уличните или пътните участъци с Районното управление на МВР-КАТ и Община Царево, съгласно чл. 72 от същата наредба. Прави се писмено искане за промяна организацията на движението с указани дати на започване и времетраене на строителните работи. Прилага се и проекта за ВОД. Дейността по сигнализацията и маркировката се извършва от строителя или се възлага на специализирана организация.

4. [bookmark: _Toc159242099][bookmark: _Toc159242345][bookmark: _Toc159396789][bookmark: _Toc247598890][bookmark: _Toc262117206]ИЗИСКВАНИЯ ЗА СИГУРНОСТ
4.1 [bookmark: _Toc159242100][bookmark: _Toc159242346][bookmark: _Toc159396790][bookmark: _Toc247598891][bookmark: _Toc262117207]Общо
От самото начало до завършването на работата по проекта, Изпълнителят ще носи отговорност за защита от вандализъм, кражба или злонамерени действия на цялата си работа, материали и оборудване.
4.2 [bookmark: _Toc159242101][bookmark: _Toc159242347][bookmark: _Toc159396791][bookmark: _Toc247598892][bookmark: _Toc262117208]Защита на собствеността
Изпълнителят ще отговаря за опазването и охраната на собствеността, частна или държавна, която се намира на или е в близост до работната площадка, срещу щети или вреди вследствие на работата му.
Всяка щета или повреда причинена от действие, пропуск или небрежност от страна на Изпълнителя, ще бъде възстановена по подходящ и задоволителен начин, от и за сметка на Изпълнителя.
Изпълнителят ще възстанови всички площи и имоти повредени или нарушени от неговите действия. В случай на предявен иск за щета или твърдение за нанесена вреда върху собственост, в резултат на работата, Изпълнителят ще носи отговорност за всички разходи, свързани с разрешаването или защитата при тези искове. Преди започване на работа. Изпълнителят ще предприеме за своя сметка проучване на имотите в съседство на площадката, за да установи съществуващото състояние на тези обекти. Преди да се издаде сертификат за приемане на подобектите, Изпълнителят трябва да предостави удовлетворителни доказателства, че подобни искове за щети са законово решени.
4.3 [bookmark: _Toc365266098][bookmark: _Toc365266860][bookmark: _Toc365266987][bookmark: _Toc367151410][bookmark: _Toc159242102][bookmark: _Toc159242348][bookmark: _Toc159396792][bookmark: _Toc247598893][bookmark: _Toc262117209][bookmark: _Toc367163543][bookmark: _Toc367163969][bookmark: _Toc367171198][bookmark: _Toc367172164][bookmark: _Toc367177104][bookmark: _Toc368237386][bookmark: _Toc370798303][bookmark: _Toc370871378][bookmark: _Toc370873020][bookmark: _Toc372172495][bookmark: _Toc372172696][bookmark: _Toc374353715][bookmark: _Toc36894890][bookmark: _Toc108440811][bookmark: _Toc110309773][bookmark: _Toc150614117][bookmark: _Toc151551137]Изисквания за предварителна инспекция / одобрение 
Преди да изиска проверка на завършените работи Изпълнителят трябва да извърши нужното почистване и възстановяване, което се изисква при предаването на завършените подобекти, рехабилитационни дейности и оборудване, в съответствие с целите и смисъла на тези спецификации.
4.4 [bookmark: _Toc159242103][bookmark: _Toc159242349][bookmark: _Toc159396793][bookmark: _Toc247598894][bookmark: _Toc262117210]Открити изкопни работи
Всички открити изкопи трябва да са обезопасени, като се осигурят временни огради, предупредителни знаци, конуси, сигнални светлини и нощно осветление, а също така и други средства, които да предпазват хората от инциденти и нанасяне на щети върху собствеността. Всички предупредителни табелки трябва да са на български език и трябва да са в съответствие с местното законодателство. Предварителното предупреждаване за затваряне на пътно платно трябва да се осигури с временни знаци, конуси и сигнални светлини.
Изпълнителят трябва да предостави за одобрение на Инвеститорския контрол детайли за маркировката, не по-малко от 15 дни преди предложената дата за затваряне на съответната улица. Докато не се получи одобрението на Инвеститорския контрол  за тези детайли няма да се осъществява никакво затваряне на улици.
Изпълнителят трябва да вземе предпазни мерки, за да предотврати наранявания на хора в следствие на открити изкопи. Всички изкопи, изкопни материали, съоръжения или други препятствия, представляващи опасност за хората, трябва да са добре осветени ½ (половин) час преди залеза на слънцето, и ½ (половин) час след изгрева слънцето и по друго време, когато има слаба видимост. Позицията и броят на лампите трябва да бъде определен така, че ясно да очертава размера и мястото на работите.
[bookmark: OLE_LINK15]Около откритите изкопи трябва да се осигури метална мрежа (с височина поне 1 м), като същата трябва да е на място докато изкопите са напълно запълнени. Горната част на оградата трябва да устои поне 0,5 kN хоризонтален напор. Не се приема никакъв друг начин на ограждане (пластмасови ленти, дървени прегради и пр.) с изключение на СМР при асфалтиране. Подобни ограждения могат да се използват само за обозначаване на места за складиране и пр.
4.5 [bookmark: _Toc159242104][bookmark: _Toc159242350][bookmark: _Toc159396794][bookmark: _Toc247598895][bookmark: _Toc262117211]Противопожарна защита
Изпълнителят трябва да предприеме всички необходими превантивни мерки, за да предотврати избухването на пожар на работната площадка или в съседни на подобектите сгради и пр. Изпълнителят трябва да осигури достатъчно оборудване за потушаване на евентуален пожар. Не се разрешава никакво горене на отпадъци или отломки.
Изпълнителят трябва веднага да подаде сигнал за тревога на местните власти и Инвеститорския контрол, в случай че има опасност от пожар или експлозия в района на работите, в следствие на разположени резервоари за гориво или подобни опасни средства или устройства. За да предотврати появата на пожар или експлозия, Изпълнителят трябва да упражнява предпазните мерки за безопасност и трябва да се придържа към всички инструкции, издадени от местните власти и Инвеститорския контрол.
4.6 [bookmark: _Toc365266101][bookmark: _Toc365266863][bookmark: _Toc365266990][bookmark: _Toc367151413][bookmark: _Toc367163546][bookmark: _Toc367163972][bookmark: _Toc367171201][bookmark: _Toc367172167][bookmark: _Toc367177107][bookmark: _Toc368237389][bookmark: _Toc370798306][bookmark: _Toc370871381][bookmark: _Toc370873023][bookmark: _Toc372172498][bookmark: _Toc372172699][bookmark: _Toc374353718][bookmark: _Toc36894893][bookmark: _Toc108440814][bookmark: _Toc110309776][bookmark: _Toc150614120][bookmark: _Toc151551140][bookmark: _Toc159242105][bookmark: _Toc159242351][bookmark: _Toc159396795][bookmark: _Toc247598896][bookmark: _Toc262117212]Експлозивни работи и взривове
Не се разрешава употребата на експлозиви без изрично разрешение на съответните институции.
4.7 [bookmark: _Toc365266102][bookmark: _Toc365266864][bookmark: _Toc365266991][bookmark: _Toc367151414][bookmark: _Toc367163547][bookmark: _Toc367163973][bookmark: _Toc367171202][bookmark: _Toc367172168][bookmark: _Toc367177108][bookmark: _Toc368237390][bookmark: _Toc370798307][bookmark: _Toc370871382][bookmark: _Toc370873024][bookmark: _Toc372172499][bookmark: _Toc372172700][bookmark: _Toc374353719][bookmark: _Toc36894894][bookmark: _Toc108440815][bookmark: _Toc110309777][bookmark: _Toc150614121][bookmark: _Toc151551141][bookmark: _Toc159242106][bookmark: _Toc159242352][bookmark: _Toc159396796][bookmark: _Toc247598897][bookmark: _Toc262117213]Опазване на дърветата и зелените площи
Без одобрението на Възложителя, Изпълнителя не е разрешено да премахва, премества или реже каквито и да са дървета, намиращи се на обществени места или тротоари. Защитата на всички съществуващи дървета и тревни площи, които се намират в района на работа, е отговорност на Изпълнителя. Ако по мнението на Инвеститорския контрол има ненужно унищожени или повредени дървета или тревни площи, то Изпълнителят трябва да замени повреденото или унищожено дърво и/или зелена площ с ново, което да е равностойно или с по-добро качество и характеристики.
5. [bookmark: _Toc365266103][bookmark: _Toc365266865][bookmark: _Toc365266992][bookmark: _Toc367151415][bookmark: _Toc367163548][bookmark: _Toc367163974][bookmark: _Toc367171203][bookmark: _Toc367172169][bookmark: _Toc367177109][bookmark: _Toc368237391][bookmark: _Toc370798308][bookmark: _Toc370871383][bookmark: _Toc370873025][bookmark: _Toc372172500][bookmark: _Toc372172701][bookmark: _Toc374353720][bookmark: _Toc36894895][bookmark: _Toc108440816][bookmark: _Toc110309778][bookmark: _Toc150614122][bookmark: _Toc151551142][bookmark: _Toc159242107][bookmark: _Toc159242353][bookmark: _Toc159396797][bookmark: _Toc247598898][bookmark: _Toc262117214]МАТЕРИАЛИ И ОБОРУДВАНЕ, ОДОБРЕНИЯ И ЗАМЕНИ
5.1 [bookmark: _Toc365266105][bookmark: _Toc365266867][bookmark: _Toc365266994][bookmark: _Toc367151417][bookmark: _Toc367163550][bookmark: _Toc367163976][bookmark: _Toc367171205][bookmark: _Toc367172171][bookmark: _Toc367177111][bookmark: _Toc368237392][bookmark: _Toc370798309][bookmark: _Toc370871384][bookmark: _Toc370873026][bookmark: _Toc372172501][bookmark: _Toc372172702][bookmark: _Toc374353721][bookmark: _Toc36894896][bookmark: _Toc108440817][bookmark: _Toc110309779][bookmark: _Toc150614123][bookmark: _Toc151551143][bookmark: _Toc159242108][bookmark: _Toc159242354][bookmark: _Toc159396798][bookmark: _Toc247598899][bookmark: _Toc262117215]Заменяне
Всички материали, вложени в работата трябва да са нови, освен ако не е посочено друго.
Когато в Спецификациите са направени определени указания, отнасящи се до производител или търговско име, или стандарти, то целта е да бъде установена норма за тип, качество и функции на изискваните материали. Фактът, че са упоменати един или повече производителя или стандарти, не освобождава Изпълнителят от отговорност да подсигури материали, отговарящи на всички определени изисквания. Фактът, че за какъвто и да е артикул са определени или одобрени имена на производители, няма да се тълкува по подразбиране, че същият не е нужно да отговаря на допълнителни работни характеристики, конструкция или други изисквания, точно определени за този продукт. Във всички случаи изискванията на Спецификацията ще имат предимство пред стандарта на производителя.
В работата могат да се използват само тези продукти, които първоначално са определени точно и/или добавени след одобрено искане за замяна. Когато исканията за замяна са одобрени, трябва да се разбира, че такова одобрение е условно и под стриктно подчинение на всички изисквания на Договора, и трябва да отговаря на следните условия:
1) Всеки материал или артикул предаден за одобрение, единствено по мнението на Инвеститорския контрол, трябва да е равностоен на указания в Спецификацията материал или артикул. Трябва да има готови наличности, от същото качество и  достатъчно количество, за да се избегне забавяне на работата по обекта. Материалите трябва да отговарят на спецификацията, трябва да са съвместими с проекта и употребата им не трябва да налага допълнителни работи или да изисква промени в работата на който и да е друг Констрактор; 
2) За всички промени искането трябва да бъде придружено от цялата информация необходима на Инвеститорския контрол, за да се направи оценката, включително производителя или търговското име, номер на модела, описание или спецификация на предмета, данни за характеристиката на работа, рапорти от тестове, протокол за дизайна, изчисления, мостри, сервизно обслужване и други данни, които могат да се прилагат;
3) Допълнително Изпълнителят трябва да преработи и предостави за одобрение на Инвеститорския контрол  всички Чертежи, които са засегнати от всеки иск за замяна; 
4) Всички искания за замяна на материали или други промени в изискваното от Договора трябва да бъдат придружени със списък на артикулите, които са засегнати от такава замяна или промяна. Ако това не е направено Инвеститорския контрол има правото да анулира всяко одобрение за замяна или промяна и да нареди, за сметка на Изпълнителя, отстраняването на такава работа и заменянето и с работа, отговаряща на изискванията на Договора, или да оцени и добави допълнителните разходи, произтичащи от замяната направена от Изпълнителя
5) Всички заменени производствени изделия и материали трябва да бъдат поставени, монтирани, свързани и изградени в съответствие с печатната инструкция на производителя, освен ако не е упоменато друго;
6) Изпълнителят няма и не трябва да предявява иск за удължаване на времето или за нанесени щети в следствие на забавяне от страна на Инвеститорския контрол при разглеждането на предложената замяна или пропуск на Инвеститорския контрол да одобри предложените от Изпълнителя промени. Всяко забавяне, произтичащо от разглеждане на одобрение за замяна ще бъде единствено отговорност на Изпълнителя, изискващ тази промяна, като същият ще организира дейностите си така, че да компенсира за загубеното време;
7) Приемането на каквото и да е предложение за замяна по никакъв начин не освобождава Изпълнителя от които и да е условия в Договорните Документи.
5.2 [bookmark: _Toc365266106][bookmark: _Toc365266868][bookmark: _Toc365266995][bookmark: _Toc367151418][bookmark: _Toc367163551][bookmark: _Toc367163977][bookmark: _Toc367171206][bookmark: _Toc367172172][bookmark: _Toc367177112][bookmark: _Toc368237393][bookmark: _Toc370798310][bookmark: _Toc370871385][bookmark: _Toc370873027][bookmark: _Toc372172502][bookmark: _Toc372172703][bookmark: _Toc374353722][bookmark: _Toc36894897][bookmark: _Toc108440818][bookmark: _Toc110309780][bookmark: _Toc150614124][bookmark: _Toc151551144][bookmark: _Toc159242109][bookmark: _Toc159242355][bookmark: _Toc159396799][bookmark: _Toc247598900][bookmark: _Toc262117216]Складиране и охрана на оборудване и материали
Изпълнителят трябва да положи всички усилия, за да сведе до минимум продължителността на складиране на Площадката на материали и оборудване, като планира доставките, така че да съвпадат с нуждите на строителството. Приспособленията за складиране трябва да са готови преди пристигането на материала. Изпълнителят трябва да обърне специално внимание на адекватното им опазване в склада и на Площадката. Изпълнителят не трябва да съхранява на Площадката ненужни материали или оборудване.
Изпълнителят трябва да: 
· организира така подреждането на материалите, че да не могат да застрашат безопасността на хората;
· окачи и спазва обозначителни табели, указващи разрешената тежест на товара върху платформите;
· получи от производителите детайлна информация относно метода на съхранение и поддръжка на складираните артикули, като трябва да спазва тези изисквания. 
	Всички разходи, свързани със складирането и охраната на материалите и оборудването, ще се считат за включени във този Договор и няма да се извършват никакви допълнителни плащания във връзка с това. 
Никакви материали няма да се доставят на Площадката, докато не са спазени следните условия:
· Инвеститорския контрол е получил препоръките на производителя за складиране на Площадката;
· Инвеститорския контрол  е установил и одобрил района където ще се складира материала.
5.3 [bookmark: _Toc365266109][bookmark: _Toc365266871][bookmark: _Toc365266998][bookmark: _Toc367151421][bookmark: _Toc367163555][bookmark: _Toc367163981][bookmark: _Toc367171210][bookmark: _Toc367172176][bookmark: _Toc367177116][bookmark: _Toc368237394][bookmark: _Toc370798311][bookmark: _Toc370871386][bookmark: _Toc370873028][bookmark: _Toc372172503][bookmark: _Toc372172704][bookmark: _Toc374353723][bookmark: _Toc36894898][bookmark: _Toc108440819][bookmark: _Toc110309781][bookmark: _Toc150614125][bookmark: _Toc151551145][bookmark: _Toc159242110][bookmark: _Toc159242356][bookmark: _Toc159396800][bookmark: _Toc247598901][bookmark: _Toc262117217]Инсталиране и тестване на оборудване и строителни работи
Изпълнителят трябва да има на лице достатъчно квалифициран персонал, подходящо оборудване, машини и строителна механизация с достатъчен капацитет за извършване на работата.
Изпълнителят ще бъде отговорен за определянето, разполагането и прецизиране на необходимите коти, като назначи квалифициран геодезист, който да определи всички оригинални точки, изходни линии и нива с исканата точност.
Пълните инструкции за монтаж от производителя, включително допустимите толеранси, трябва да бъдат предоставени при предаването на Чертежите.
Всички работи ще бъдат инсталирани в съответствие с Чертежите, вкл. съгласно спецификацията на производителя.
Възприетите процедури за тестване и методология трябва да се предадат за одобрение от Инвеститорския контрол, преди започването на всеки тест.
5.4 [bookmark: _Toc365266114][bookmark: _Toc365266876][bookmark: _Toc365267003][bookmark: _Toc367151426][bookmark: _Toc367163560][bookmark: _Toc367163986][bookmark: _Toc367171215][bookmark: _Toc367172181][bookmark: _Toc367177121][bookmark: _Toc368237398][bookmark: _Toc370798315][bookmark: _Toc370871390][bookmark: _Toc370873032][bookmark: _Toc372172507][bookmark: _Toc372172708][bookmark: _Toc374353727][bookmark: _Toc36894902][bookmark: _Toc151551148][bookmark: _Toc159242113][bookmark: _Toc159242359][bookmark: _Toc247598902][bookmark: _Toc262117218]Общо за пробите
За готови материали или стоки Изпълнителят трябва да се сдобие от доставчиците с Тестови Сертификати, и да изпрати на Инвеститорския контрол по четири копия от всеки такъв. Такива сертификати трябва да удостоверяват, че съответните материали или стоки са тествани в съответствие с изискванията на Договора и трябва да упоменават резултатите от извършените проби. Изпълнителят трябва да предостави със съответните сертификати за идентифициране на материалите и стоките, доставени на Площадката.

6. [bookmark: _Toc159242114][bookmark: _Toc159242360][bookmark: _Toc159396802][bookmark: _Toc247598903][bookmark: _Toc262117219]ПОЧИСТВАНЕ
6.1 [bookmark: _Toc159242115][bookmark: _Toc159242361][bookmark: _Toc159396803][bookmark: _Toc247598904][bookmark: _Toc262117220]Общо
Изпълнителят трябва да отстранява и премахва от района на Площадката всички отломки и отпадъци поне един път седмично, а и по-често, ако те пречат на работата по друг договор или друго обслужване, или представляват опасност за възникване на пожар или инцидент.
Всички отпадъци в следствие на почистването са собственост на Изпълнителя и трябва да се отстранят от Площадката по начин, който да не предизвиква замърсяване по пътищата и в имотите на съседните собственици. Отпадъците трябва да бъдат изхвърлени на депо, посочено от общината.
Веднага трябва да се премахва всяка почва или кал, която може да се разнесе на обществени места (улици и пр.) от колелата на камионите, напускащи площадките.
6.2 [bookmark: _Toc159242116][bookmark: _Toc159242362][bookmark: _Toc159396804][bookmark: _Toc247598905][bookmark: _Toc262117221]Окончателно почистване
След завършване и тестване на строителните и монтажни работи, Изпълнителят трябва да отстрани от работните площадки всички отпадъци и излишна почва, а също така и временните строителни знаци, инструменти, скелета, материали, строителна механизация или оборудване, които той или всеки негов подизпълнител е използвал при извършването на работите. Изпълнителят трябва да почисти и да остави Площадката в чисто състояние. Окончателното почистване на работния район трябва да приключи в рамките на седем (7) дни от възстановяването на настилките.
7. [bookmark: _Toc247598915][bookmark: _Toc262117231]МЕРКИ ЗА ПУБЛИЧНОСТ
[bookmark: _Toc427660471][bookmark: _Toc430748027][bookmark: _Toc431276273][bookmark: _Toc45344217][bookmark: _Toc72651535][bookmark: _Toc79836197]	Мерките покриват писмено и визуално идентифициране на финансовите страни, което да се използва в брифинги, писма, конференции, презентации, покани, подписи, табели, както и всички други елементи, в които трябва да бъдат указани страните, имащи отношение към обекта, на български език.
	Изпълнителят трябва да предвиди построи и поддържа две устойчиви табели на места, определени от Инвеститорския контрол.
	Табелите трябва да бъдат одобрени от Инвеститорския контрол.  преди поставянето им. Всички указателни табели трябва да бъдат достатъчно големи, за да могат да се забелязват от тези, за които са предназначени. 

8. [bookmark: _Toc159242131][bookmark: _Toc159242377][bookmark: _Toc159396819][bookmark: _Toc247598916][bookmark: _Toc262117232][bookmark: _Toc365266136][bookmark: _Toc365266898][bookmark: _Toc365267025][bookmark: _Toc367151448][bookmark: _Toc367163581][bookmark: _Toc367164007][bookmark: _Toc367171236][bookmark: _Toc367172202][bookmark: _Toc367177142][bookmark: _Toc368237411][bookmark: _Toc370798328][bookmark: _Toc370871404][bookmark: _Toc370873046][bookmark: _Toc372172521][bookmark: _Toc372172722][bookmark: _Toc374353741][bookmark: _Toc36894917][bookmark: _Toc108440832][bookmark: _Toc110309794][bookmark: _Toc150614138][bookmark: _Toc151551161]ВРЕМЕННО ВОДОСНАБДЯВАНЕ, ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ И САНИТАРНИ ВЪЗЛИ 
[bookmark: _Toc159242132][bookmark: _Toc159242378][bookmark: _Toc159396820][bookmark: _Toc247598917][bookmark: _Toc262117233]8.1.Общо
Всички временни съоръжения трябва да се предоставят от Изпълнителя. Изпълнителят ще координира и монтира всички временни съоръжения в съответствие с изискванията на местните власти или комунални фирми и съгласно всички местни норми и правилници.
При приключване на работата или когато временните съоръжения не са нужни повече, то те трябва да бъдат преместени и площадката трябва да се възстанови в първоначалното си състояние. Всички разходи във връзка с временните съоръжения, включително поддръжка, преместване и изнасяне, трябва да се поемат от Изпълнителя.
[bookmark: _Toc365266138][bookmark: _Toc365266900][bookmark: _Toc365267027][bookmark: _Toc367151450][bookmark: _Toc367163583][bookmark: _Toc367164009][bookmark: _Toc367171238][bookmark: _Toc367172204][bookmark: _Toc367177144][bookmark: _Toc368237413][bookmark: _Toc370798330][bookmark: _Toc370871406][bookmark: _Toc370873048][bookmark: _Toc372172523][bookmark: _Toc372172724][bookmark: _Toc374353743][bookmark: _Toc36894919][bookmark: _Toc108440834][bookmark: _Toc110309796][bookmark: _Toc150614140][bookmark: _Toc151551163][bookmark: _Toc159242133][bookmark: _Toc159242379][bookmark: _Toc159396821][bookmark: _Toc247598918][bookmark: _Toc262117234]8.2.Временно водоснабдяване
Изпълнителят трябва да предостави и поеме всички разходи за вода за нуждите на строителството, санитарните възли, полеви офиси, както и да осигури вода за промиване на тръбопроводите и за проби. Изпълнителят трябва да осигурява с временен водопровод захранването на съществуващите сградни отклонения по време на извършване на строителни работи по съответната улица.
[bookmark: _Toc365266139][bookmark: _Toc365266901][bookmark: _Toc365267028][bookmark: _Toc367151451][bookmark: _Toc367163584][bookmark: _Toc367164010][bookmark: _Toc367171239][bookmark: _Toc367172205][bookmark: _Toc367177145][bookmark: _Toc368237414][bookmark: _Toc370798331][bookmark: _Toc370871407][bookmark: _Toc370873049][bookmark: _Toc372172524][bookmark: _Toc372172725][bookmark: _Toc374353744][bookmark: _Toc36894920][bookmark: _Toc108440835][bookmark: _Toc110309797][bookmark: _Toc150614141][bookmark: _Toc151551164][bookmark: _Toc159242134][bookmark: _Toc159242380][bookmark: _Toc159396822][bookmark: _Toc247598919][bookmark: _Toc262117235]8.3.Временно ел. захранване
За своя сметка Изпълнителят трябва да предостави, монтира, оперира и поддържа цялата система, нужна за временно ел. захранване за строителни цели, полевите офиси и извършване на проби. Изпълнителят трябва да предприеме всички необходими мерки за предоставяне на временно ел. захранване от местната електрическа компания. Изпълнителят ще плати всички такси за включване на електрическата компания, и ще предостави работната ръка, материали и оборудване за монтирането на временното ел. захранване. При приключване на работата в района, Изпълнителят, координирано с ел. компанията, че ще изключи и премести системата за временно ел. захранване. Ако системата за временно ел. захранване използва генераторни станции, то тези станции трябва да са шумоизолирани от съседните домове чрез специална преграда.
[bookmark: _Toc365266140][bookmark: _Toc365266902][bookmark: _Toc365267029][bookmark: _Toc367151452][bookmark: _Toc367163585][bookmark: _Toc367164011][bookmark: _Toc367171240][bookmark: _Toc367172206][bookmark: _Toc367177146][bookmark: _Toc368237415][bookmark: _Toc370798332][bookmark: _Toc370871408][bookmark: _Toc370873050][bookmark: _Toc372172525][bookmark: _Toc372172726][bookmark: _Toc374353745][bookmark: _Toc36894921][bookmark: _Toc108440836][bookmark: _Toc110309798][bookmark: _Toc150614142][bookmark: _Toc151551165][bookmark: _Toc159242135][bookmark: _Toc159242381][bookmark: _Toc159396823][bookmark: _Toc247598920][bookmark: _Toc262117236]8.4.Санитарни възли
Изпълнителят трябва да предостави и заплати всички разходи за временни тоалетни и умивалници за нуждите на своите служители. Съоръженията трябва да са на подходящи места и да бъдат скрити както трябва от обществени погледи. Съоръженията трябва да се поддържат в чисто състояние и обслужвани по задоволителен начин, както се изисква.

9. [bookmark: _Toc159242138][bookmark: _Toc159242384][bookmark: _Toc159396826][bookmark: _Toc247598921][bookmark: _Toc262117237]ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Строителните работи ще причинят неудобства за хората и транспорта. В следствие на това особено важно изискване е, че Изпълнителят трябва да сведе до минимум и намали негативните въздействия на строителните работи. 
1) Препоръка: Където е възможно, да се използват съществуващите възможности на сервитут за преминаване, вместо да създава нови такива.
2) Изискване: Чрез добро управление на строителството и надзор на Площадката, да се намали праха, боклуците. За да се намалят емисиите прах, в следствие на строителството, се препоръчва улиците да се пръскат с вода. 
3) Изискване: Когато не се изисква от градските власти, да се избягва работа през нощта.
4) Изискване: Да намали до минимум неудобството, причинено от транспортирането на материали и строителни дейности, като извършва придвижването и строителните дейности по натоварени главни пътища извън пик-часовете, а през деня по малки улици в жилищни райони. Внимателно  да се планират транспортните графици, а също така и маршрутите, използвани от превозните средства. 
5) Изискване: Свързването към съществуващите тръбопроводи по продължение на строителната Площадка, ще причинят прекъсвания на водоразпределението, като това трябва да се управлява правилно. Изменението трябва да се направи по такъв начин, че да не се прекъсва водоразпределението.
6) Изискване: По време на строителни работи новата организация на трафика, а също така и прекъсването на водоснабдяването трябва да се обявяват на обществеността, в съответствие с инструкциите на Инженера/Инвеститорския контрол/.
7) Изискване: Трябва да се извършва редовна проверка и поддържка на оборудването.
8) Изискване: Да се сведат до минимум проблемите по отношение безопасността на работата, като на всички работници се предоставят подходящите инструменти, машини и защитно облекло.
9) Изискване: Ако на работното място нивото на шума надвишава 85 dB, употребата на антифони е задължителна за работниците.
10) Изискване: Трябва да се спазват наредби за здраве и безопасност на работното място.
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