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Р Е П У Б Л И К А    Б Ъ Л Г А Р И Я 
 

 О Б Щ И Н А   Ц А Р Е В О 

 

ПРОТОКОЛЪТ С ЦЯЛАТА 

ДОКУМЕНТАЦИЯ СА 

ВРЪЧЕНИ НА 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

НА 20.09.2019 г. 

 

ПОЛУЧИЛ:_____ 

Георги Стоянов 

За Кмет на Община Царево,  

съгл. Заповед №РД-01-596/19.09.2019 г. 

на Кмета на Община Царево 

Подписът е заличен на основание чл.42,ал.5 от ЗОП във връзка с чл.2, ал.2 от ЗЗЛД. 

 

ПРОТОКОЛЪТ Е  

УТВЪРДЕН  ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

НА 25.09.2019 г.  

след осъществен контрол по реда на чл.97, ал.4 от ППЗОП. 

                                                  

 
                                                            П Р О Т О К О Л 

 

             Днес, 16.09.2019 г. в 14:00 часа в заседателната зала, в сградата на Община Царево, 

фронт-офис, се проведе заседание на Комисията, назначена със Заповед № РД-01-

572/16.09.2019 г. на Кмета на Община Царево, за провеждане на процедура по възлагане на 

обществена поръчка с предмет: "Ремонт на спортно игрище кв."Василико", гр. 

Царево“, в следния състав: 

 
                 Председател: инж. Златинка Кирякова – гл. инженер на Община Царево; 

                  Членове: 1. Мария Динкова –  гл. юрисконсулт на Община Царево; 

                                    2. Мила Стоянова – директор дирекция „АПОБФ” при Община Царево; 

                                    3. Златка Димитрова – гл. счетоводител на Община Царево 

                                    4. Жана Янгьозова – гл. експерт „ПЕС“ 
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             Комисията започна работа след получаване на представените оферти и протокола по 

чл.48, ал.6  от ППЗОП.       

        До определеното в Обявлението време за подаване на оферти  в деловодството на 

Общината  е  депозирана 1 /една/ оферта, както следва: 

 

1. „АНТИК 2004“ ООД, с вх.№53-01-1402/09.09.2019г. в 10:44 часа. 

 

     Не са постъпили оферти след крайния срок. 

            Членовете на комисията попълниха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.  

            На заседанието не присъства представител на участника.   

          Комисията пристъпи към отваряне на офертата, като след отварянето й бе обявено 

ценовото предложение на участника, а именно: 

 

1.    Оферта на „АНТИК 2004“ ООД, седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. 

Христо Ботев №93, ет. 3, ап. 6, представлявано от Петър Илиев, с предлагана цена за 

изпълнение на поръчката 79 165.61 (седемдесет и девет хиляди, сто шестдесет и пет 

лева и шестдесет  и една стотинки) лева без ДДС. 

 

      С тези действия приключи публичната част от работата на комисията. 

 

І. Проверка на представените от участниците „Документи за подбор” 

Комисията продължи работата си в закрито заседание, за разглеждане на  документите 

за подбор на участника за съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя. 

Комисията продължи като направи следните констатации: 

 „АНТИК 2004“ ООД 

  Участникът има представени всички необходими документи и отговаря на предварително 

обявените от възложителя изисквания, поради което Комисията допуска същия до по- 

нататъшно участие. 

              Комисията продължи своята работа по оценка на предложението на допуснатия 

участник и неговото класиране. 

 

Комплексна оценка КО – има максимална стойност 100 т. 

 

  КО = 0,30хОИ + 0,20хСИ + 0,50хФ, където: 

 Относителната тежест на показателите в комплексната оценка е както следва: 

 -Показател ОИ „Организация за изпълнение на поръчката” е с относителна тежест от 

30%; 

 -Показател СИ „Срок за изпълнение” е с относителна тежест от 20%; 

 -Показател Ф „Ценово предложение“ е с относителна тежест от 50% 

 

 

Оценка по Показател ОИ „Организация за изпълнение на поръчката” 

 

Описание: 

       Предложението на участникът  съдържа: 

            А. Технологична последователност на строителните процеси 

            1.Описание на отделните етапи при изпълнение на поръчката 

               - подготвителен период – представяне на ръководния екип, монтаж 

информационна табела, ситуиране на контейнери с работно място и документацията на 
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съответния  ръководител и инструменти, материали и др., водоснабдяване , 

електроснабдяване,санитарни възли; 

              - дейности по изпълнение на СМР –подготвителни дейности - демонтажни 

дейности на спортни съоръжения,тревна настилка, метална мрежа, и тревен чим около 

бордюри,почистване и шлайфане на съществуваща метална конструкция, доставка , 

разстилане и валиране на мозаечна фракция 0/4 мм;. 

                - настилки –доставка и монтаж на геотекстил, синтетична спортна тревна 

настилка,кварцов пясък и SBR гранулат, разчертаване на спортно игрище; 

               - оградна конструкция – почистване и поправка на оградна конструкция, 

грундиране  и боядисване, доставка и монтаж на оградна мрежа, входни врати, направа на 

кльон система, доставка и монтаж на текстилна мрежа зад врати; 

                 - спортно оборудване – доставка и монтаж на рогатка за прожектор, доставка и 

монтаж на прожектори   

                - довършителни дейности – освобождаване  и  почистване на стр. площадка от 

строителни материали и механизация, демонтиране на временната строителна база. 

             2. Описание на  видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение 

                 - Етапите на изпълнение са следните:- подготвителни работи – след приключване 

на подготвителните работи (монтажа на информационната табела и приобектовия склад) 

ще стартира премахването на спортните съоръжения, тревната настилка, металната мрежа, 

тревния чим около бордюра и ще започне почистването и шлайфането на съществуващата 

метална конструкция.След приключване на демонтажните  дейности може да се пристъпи 

към доставка, полагане и валиране на мозаечната фракция за изравняване на терена. След 

като бъде достигнато нивото на проектния терен, ще започне изпълнението на част 

„Настилки“ с полагането на геотекстил, кварцов пясък, SBR гранулат и синтетична тревна 

настилка и приключване с разчертаване на игрището.С изпълнението на тревната  настилка 

ще бъде изпълнено и спортното оборудване, т.е доставка и монтаж на рогатки и 

прожектори за осветление.След приключване на изпълнението на настилките ще започне 

изпълнението на оградната конструкция – почистване , боядисване и доставка и монтаж на 

оградна мрежа. След приключване на всички СМР ще почисти строителната площадка и 

ще се подготвят документи за въвеждане обекта в експлоатация. 

              Подмяна на тревна настилка на спортно игрище – земни работи, монтаж на 

изкуствена трева, метална конструкция, спортно оборудване  

             3. Организация и подход на изпълнение - условия свързани с изпълнението на 

поръчката, обхват на работите, документация за управление на работите, закупуване и 

доставка на материали и услуги, изпълнение на строителството, осигуряване на материали, 

работна ръка и механизация, необходими ресурси при изпълнението на обекта (човешки 

ресурси, технически средства, работна среда, организационна структура на обекта, 

организационна структура на обекта, кадрово осигуряване и обучение на кадри, описание 

на отговорностите и пълномощията на ключовия персонал), предлагани методи за 

организация, контрол, използвани технологии. 

         Б. Управление на риска при изпълнение на строителството                  

1. Времеви рискове – закъснение при началото на започване на строителните 

работи, изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите, риск от закъснение 

за окончателно приключване на СМР и предаване на обекта.  

2. Липса /недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници 

в строителството. 

3. Липса /недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите 

страни в рамките на проекта. 

4. Промени в законодателството на България или на ЕС. 

5. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по 

договора от страна на Възложителя. 

6. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или 

други форми на негативна реакция от страна на местното население. 

           В.Мероприятия за опазване на екологични  характеристики. 
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           1.Превантивни природозащитни мерки. 

           2. Мерки за ограничаване на вредното въздействие върху околната среда от 

влаганите материали. 

           3. Мерки за ограничаване на емисии на вредни газове при извършване на строително 

– монтажни работи. 

           4. Мерки / дейности свързани с опазване на околната среда – емисии на вредни 

газове. 

          5. Мерки за намаляване на запрашеността на въздуха при извършване на дейности по 

предмета на поръчката. 

          6. Мерки за намаляване на вредния шум. 

          7. Мерки свързани с опазване на растителността. 

          8. Води. 

          9. Мерки за управление на строителните отпадъци. 

          10. Мерки / дейности, които  ще се предприемат за организация по изпълнение на 

дейности за опазването на околната среда и такива, свързани с управлението на 

строителните отпадъци. 

 

           Анализ:  

           Участникът е представил  организация за изпълнение на строителството,  съгласно 

техническата спецификация, както и на работата на ключовия екип, разпределението на 

отговорностите и дейностите между тях, начина за осъществяване на комуникацията с 

Възложителя, координация и съгласуване на дейностите необходими за качественото и 

срочно изпълнение на дейностите.  

 

 Техническото предложение на участника, надгражда минималните изисквания на 

Възложителя, посочени в Техническата спецификация, поради следното: 

Налични са четирите обстоятелства: последователност на процесите и технология на 

изпълнение на всички видове СМР до етап на пълно завършване, предложени са мерки за 

вътрешен контрол и организация на работата на екипа  от експерти, описани са мерки за 

ограничаване на негативното влияние та строителния процес върху околната среда. Всяка 

мярка съдържа: предложение относно обхвата и предмета на мярката и прилагане на 

мярката и предприемане и прилагане на действия в случай на отклонения от изпълнението 

й. Посочени са следните минимално допустими мерки: недопускане на замърсяване на 

работните  и прилежащи площи  с отработени горива, масла и др. работни течности от 

механизацията, намаляване запрашеността на атмосферния въздух, управление на 

генерираните строителни отпадъци. 

Посочени са следните допълнителни дейности, а именно: рискове, които могат да 

възникнат при изпълнение на поръчката, както и оценка, обхват и степен на въздействие, 

мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникване на всеки един от 

рисковете, мерки за недопускане/предотвратяване на риска, мерки за преодоляване на 

последиците при настъпване на риска. 

 

Оценка: 100 точки   

 

 

 Оценка по показател срок за изпълнение (СИ)  

Изчислява се по формулата:  

 

СИ= СИмин. / СИучастник х100 

където: 

СИ мин – предложен най-кратък за изпълнение на поръчката; 

СИ участник – предложен срок от съответния участник. 
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Участникът предложил най – кратък срок за изпълнение на поръчката 

получава максимален брой точки по показателя – 100 точки.  

Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 20%. 

 

СИ= 25 / 25 х100 

СИ=100 т. 

 
 

 Оценка по показател Ф „Ценово предложение“ 
Изчислява се по следната формула: 
 

Ц – оценка на предлаганата от участника цена за изпълнение на поръчката се 

изчислява по формулата:  

Ц = Цmin / Цn х 100 = ……… (брой точки),  

където:  

Цmin – най-ниската предложена цена за изпълнение на обществената поръчка 

измежду допуснатите до оценка оферти без включен ДДС.  

Цn – предложената цена за изпълнение на обществената поръчка на съответния 

участник без включен ДДС.  

Ц се изчислява до втория знак след десетичната запетая.   

 

 Ц = 79 165.61  / 79 165.61  х 100  

 Ц  = 100 т.  

 

5. Комплексна оценка КО – максимален брой точки 100. 

 

КО = 100 х 0,30 +  100 х 0,20 + 100 х 0,50 =30+20+50=100 точки. 

Комисията предлага на Кмета на Община Царево, в качеството му на Възложител на 

обществена поръчка с предмет: "Ремонт на спортно игрище кв."Василико", гр. 

Царево“, да обяви класирането и да обяви за изпълнител: 

Първо място:  „АНТИК 2004“ ООД, седалище и адрес на управление гр. Бургас, 

ул. Христо Ботев №93, ет. 3, ап. 6, представлявано от Петър Илиев, с комплексна 

оценка – 100 точки. 

С тези  действия приключи работата на Комисията. 

Настоящия протокол да се публикува на профила на купувача на Община Царево и в 

същия ден да се изпрати на участниците. 

           Настоящият протокол е изготвен на 19.09.2019  г. в 16:45 часа. 

       

   КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА  ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:  

 

            Председател: инж. Златинка Кирякова – ……………………………. 

                   Членове: 1. Мария Динкова – …………………………… 

                                    2. Мила Стоянова – ………………………........ 

              3. Златка Димитрова – ………………………… 

                                    4. Жана Янгьозова – …………………… 

 
Подписите са заличени на основание чл.42,ал.5 от ЗОП във връзка с чл.2, ал.2 от ЗЗЛД. 

 


