

"Подобряване на прилежащото пространство на НЧ "Георги Кондолов 1914" гр. Царево и закупуване на оборудване"

| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| Наименование на оферента | Стилстрой - комерс ЕООД |
| Адрес | гр.Бургас жк Славеиков бл.126 ет.3 |
| ЕИК: | 102913251 |
| МОЛ: | Димо Костадинов |

| | |
|------|------------|
| Дата | 23.11.2017 |
|------|------------|

| | |
|--|-----|
| Срок на валидност на офертата в дни /мин./180/ | 180 |
|--|-----|

Количествено-стойностна сметка за „Изграждане на дренаж“ и „Монтаж на вентилационна инсталация на помещението за съхраняване на сценични костюми и реквизити и репетиционна зала“

| № | Видове СМР | Марка | Количество | Ед. Цена на СМР | Стойност СМР |
|-----|---|-------|------------|-----------------|--------------|
| | ДРЕНАЖ | | | | |
| 1. | Демонтаж и изхвърляне на стари плочки | м2 | 17,5 | 15,00 | 262,50 |
| 2. | Изкърпяване на стара бетонова настилка около читалище със батер с чук и къртачи | м2 | 54,3 | 21,00 | 1140,30 |
| 3. | Направа на масов изкоп с батер / включително и транспорт и депоинирание / | м3 | 396,78 | 17,00 | 6745,26 |
| 4. | Направа на ръчен изкоп за оформяне дъно и откоси | м3 | 6,5 | 50,00 | 325,00 |
| 5. | Фино ръчно почистване и измиване на стена под kota терен | м2 | 114,9 | 4,00 | 459,60 |
| 6. | Грундиране с бетоноконтакт на стена под kota терен | м2 | 114,9 | 5,00 | 574,50 |
| 7. | Направа на циментова мазилка по стена под kota терен | м2 | 114,9 | 15,00 | 1723,50 |
| 8. | Полгане на битумна хидроизолация на два шивета /вкл и грундиране с битумен грундило стена под kota терен | м2 | 114,9 | 23,00 | 2642,70 |
| 9. | Доставка и полгане на предпазна мембрана по стена под kota терен | м2 | 114,9 | 6,00 | 689,40 |
| 10. | Доставка и полгане на геотекстил | м2 | 58 | 6,00 | 348,00 |
| 11. | Доставка и монтаж на тръби PVC ф160 с вкл. фитинги за отвеждане на дъждовната вода | м | 48 | 23,78 | 1141,44 |
| 12. | Доставка и монтаж на перфорирани дренажни тръби - PVC ф 110 с включени фитинги | м | 38,3 | 15,44 | 591,35 |
| 13. | Направа на канализационна връзка за включване на дренажната и дъждовната система в градската канализационна мрежа | бр | 2 | 600,00 | 1200,00 |
| 14. | Доставка и полгане на баласта / чакъл / около дренажната тръба за образуване на филтърен слой около дренажната тръба - предвижда се трамбоване на пластове през 20 см | м3 | 259 | 82,50 | 21367,50 |
| 15. | Направа на кофраж /ивиси/ за бетонирание на нова бетонова пътека - в зоната на дренажа | м2 | 3,9 | 35,00 | 136,50 |
| 16. | Полгане на полетилен 40 микрона под бетоновата настилка | м2 | 76,6 | 2,98 | 228,27 |
| 17. | Армиране със заварени мрежи ф 6,5 20/20 за бетоновата пътека | м2 | 58 | 2,99 | 173,42 |
| 18. | Полгане на бетон С20/25 за бетонова пътека | м3 | 5,75 | 160,00 | 920,00 |
| 19. | Направа на борд по метални капаци на аварийно стълбище | бр | 2 | 180,00 | 360,00 |
| 20. | Доставка и монтаж метални капаци | бр | 3 | 200,00 | 600,00 |
| | ВЕНТИЛАЦИЯ | | | | |
| 21. | Енергоизключваещ блок комплект с табло управление | бр | 1 | 3500,00 | 3500,00 |
| 22. | Въздуховоди от поликовна ламарина, прав и фасонен | к-т | 1 | 900,00 | 900,00 |
| 23. | Клапи | бр | 5 | 30,00 | 150,00 |

| | | | | | |
|-----|---|-----|---|---------|---------|
| 24. | Вентиляционни решетки | бр | 6 | 75.66 | 453.96 |
| 25. | Ел. нагреватели | бр | 1 | 325.00 | 325.00 |
| 26. | Метална конструкция | к-т | 1 | 361.00 | 361.00 |
| 27. | Монтаж | бр | 1 | 1000.00 | 1000.00 |
| 28. | Доставка и монтаж инверторен вентилатор в скелд | бр | 1 | 1000.00 | 1000.00 |

ОБЩА СТОЙНОСТ СМР /БЕЗ ДДС/ : 49 319.20 лв.
 ОБЩА СТОЙНОСТ СМР /С ДДС/ : 59 183.04 лв.

Изготвил:



| | | | | | |
|-----|----------------------|----|---|------|------|
| 1. | Доставка на материал | бр | 1 | 1.50 | 1.50 |
| 2. | Доставка на материал | бр | 1 | 1.50 | 1.50 |
| 3. | Доставка на материал | бр | 1 | 1.50 | 1.50 |
| 4. | Доставка на материал | бр | 1 | 1.50 | 1.50 |
| 5. | Доставка на материал | бр | 1 | 1.50 | 1.50 |
| 6. | Доставка на материал | бр | 1 | 1.50 | 1.50 |
| 7. | Доставка на материал | бр | 1 | 1.50 | 1.50 |
| 8. | Доставка на материал | бр | 1 | 1.50 | 1.50 |
| 9. | Доставка на материал | бр | 1 | 1.50 | 1.50 |
| 10. | Доставка на материал | бр | 1 | 1.50 | 1.50 |
| 11. | Доставка на материал | бр | 1 | 1.50 | 1.50 |
| 12. | Доставка на материал | бр | 1 | 1.50 | 1.50 |
| 13. | Доставка на материал | бр | 1 | 1.50 | 1.50 |
| 14. | Доставка на материал | бр | 1 | 1.50 | 1.50 |
| 15. | Доставка на материал | бр | 1 | 1.50 | 1.50 |
| 16. | Доставка на материал | бр | 1 | 1.50 | 1.50 |
| 17. | Доставка на материал | бр | 1 | 1.50 | 1.50 |
| 18. | Доставка на материал | бр | 1 | 1.50 | 1.50 |
| 19. | Доставка на материал | бр | 1 | 1.50 | 1.50 |
| 20. | Доставка на материал | бр | 1 | 1.50 | 1.50 |
| 21. | Доставка на материал | бр | 1 | 1.50 | 1.50 |
| 22. | Доставка на материал | бр | 1 | 1.50 | 1.50 |
| 23. | Доставка на материал | бр | 1 | 1.50 | 1.50 |
| 24. | Доставка на материал | бр | 1 | 1.50 | 1.50 |
| 25. | Доставка на материал | бр | 1 | 1.50 | 1.50 |
| 26. | Доставка на материал | бр | 1 | 1.50 | 1.50 |
| 27. | Доставка на материал | бр | 1 | 1.50 | 1.50 |
| 28. | Доставка на материал | бр | 1 | 1.50 | 1.50 |
| 29. | Доставка на материал | бр | 1 | 1.50 | 1.50 |
| 30. | Доставка на материал | бр | 1 | 1.50 | 1.50 |
| 31. | Доставка на материал | бр | 1 | 1.50 | 1.50 |
| 32. | Доставка на материал | бр | 1 | 1.50 | 1.50 |
| 33. | Доставка на материал | бр | 1 | 1.50 | 1.50 |
| 34. | Доставка на материал | бр | 1 | 1.50 | 1.50 |
| 35. | Доставка на материал | бр | 1 | 1.50 | 1.50 |
| 36. | Доставка на материал | бр | 1 | 1.50 | 1.50 |
| 37. | Доставка на материал | бр | 1 | 1.50 | 1.50 |
| 38. | Доставка на материал | бр | 1 | 1.50 | 1.50 |
| 39. | Доставка на материал | бр | 1 | 1.50 | 1.50 |
| 40. | Доставка на материал | бр | 1 | 1.50 | 1.50 |
| 41. | Доставка на материал | бр | 1 | 1.50 | 1.50 |
| 42. | Доставка на материал | бр | 1 | 1.50 | 1.50 |
| 43. | Доставка на материал | бр | 1 | 1.50 | 1.50 |
| 44. | Доставка на материал | бр | 1 | 1.50 | 1.50 |
| 45. | Доставка на материал | бр | 1 | 1.50 | 1.50 |
| 46. | Доставка на материал | бр | 1 | 1.50 | 1.50 |
| 47. | Доставка на материал | бр | 1 | 1.50 | 1.50 |
| 48. | Доставка на материал | бр | 1 | 1.50 | 1.50 |
| 49. | Доставка на материал | бр | 1 | 1.50 | 1.50 |
| 50. | Доставка на материал | бр | 1 | 1.50 | 1.50 |