

ОБЩИНА ЦАРЕВО гр. Царево п.к. 8260
Регистрационен индекс и дата
53-01-1681/11.09.2014



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА ЦАРЕВО

**ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПУБЛИЧНА ПОКАНА,
С ПРЕДМЕТ:**

„Избор на изпълнител на строително-монтажни работи за изграждане на път до лодкостоянки село Синеморец, община Царево, финансиран по оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ на Република България, Приоритетна ос 4, Проект с реф. №: BG-PST-201331/026”

В образеца на Техническото предложение се изисква от Участника да посочи срока за изпълнение в дни, както следва:

Предлагам следния срок на изпълнение на обществената поръчкадни.

Въпросът е:

Тъй като в документацията за участие изрично е записано, че Срока за изпълнение на възлаганите СМР е **10 месеца** от сключване на договора, моля разяснете следва ли участникът при разработване на Линейния график към Техническата оферта да приеме като константа брой дни в месеца 30, на базата на които да преизчисли срокът за изпълнение в дни.

ОТГОВОР НА ВЪПРОС №1:

При разработване на Линейния график към Техническата оферта, Участникът следва да приеме като константен брой дни в месеца - **30 дни**.

гр. Царево
11.09.2014 г.

С уважение,
инж. Златинка Кирякова
гл.инженер на Община Царево

