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Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

О Б Щ И Н А   Ц А Р Е В О

П Р О Т О К О Л № 2

Днес, 07.06.2016 г. от 08:00 часа в заседателната зала, в сградата на
Община Царево се проведе заседание на Комисията, назначена със Заповед
№ РД-01-277/27.04.2016 г. на Кмета на Община Царево за провеждане на
открита процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор
на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги, свързани с
подготовка за кандидатстване и последващо управление и отчитане на
проекти на Община Царево, финансирани със средства по мярка 7.2
“Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура” от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2014 - 2020 г.”, по обособени позиции.”, с
възложител Община Царево, в следния състав:

Председател: Николай Христов – зам. кмет на Община Царево;
                 Членове: 1. инж. Златинка Кирякова – гл. инженер на Община Царево;

         2. Ина Маврова – юрисконсулт при ОА-Царево;
  3. Златка Димитрова – гл. счетоводител при ОА-Царево;

                                   4. Илина Ангелова – юрисконсулт при ОА-Царево;

Резервни членове:
                                   1. Ирина Тодорова – ст. счетоводител при ОА-Царево;
                                   2. Катя Анестиева – гл. сп. „Планиране” при ОА-Царево;
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І. Комисията установи:
В съответствие с описаното в Протокол № 1 от 27.04.2016 г. и във връзка с

прилагането на разпоредбите на чл. 68 ал. 7 и ал. 8 от ЗОП, Протокол № 1 е  изпратен
на всички участници в процедурата на 19.05.2016 г. за сведение и изпълнение на
указанията на Комисията за допълване съдържанието на ПЛИК № 1 – ДОКУМЕНТИ
ЗА ПОДБОР.

 Съгласно чл. 68 ал. 9 в изискуемият срок от 5 работни дни, считано от датата на
получаване на Протокол № 1, участниците са направили допълнения към офертите си
по реда, който им беше указан. Постъпилите от участниците допълнения към
офертите, по реда на тяхното постъпване са както следва:

• Допълнителни документи от участник „Юни Проджект” ЕООД с вх. №
53-01-600/ /1/26.05.2016 г.

Комисията отвори плика с допълнително представените от участника документи
и  установи, че „Юни Проджект” ЕООД в съответствие с изискванията на чл. 68, ал.9
от ЗОП (допълнения към офертата), е представил следните документи:

1.Декларация Образец  № 2 - Декларация, че участникът е запознат с
всички обстоятелства и условия  на обществената поръчка, за всяка
обособена позиция.

• Допълнителни документи от участник ”Обединение Василико” с вх. №
26-01-41/ /1/26.05.2016 г.

Комисията отвори плика с допълнително представените от участника документи
и  установи, че ”Обединение Василико” в съответствие с изискванията на чл. 68, ал.9
от ЗОП (допълнения към офертата), е представил следните документи:

1. Декларация по чл. 47, ал.9 от ЗОП - Образец № 4, подписана от
управителя на „ИЗ-ПРО” ООД, ЕИК 130349514, Цветелина Николаева
Малешкова.

• Допълнителни документи от участник ”Интерконтракт„ ЕООД с вх. №
53-01-603/ /1/27.05. 2016 г.

Комисията отвори плика с допълнително представените от участника документи
и  установи, че ”Интерконтракт„ ЕООД в съответствие с изискванията на чл. 68, ал.9
от ЗОП (допълнения към офертата), е представил следните документи:

1.Референции и препоръки за добро изпълнение, представляващи
приложение към Образец № 17 “Списък  на изпълнени договори със сходен
предмет за предходните три години”, заверени с гриф "Вярно с оригинала" и
подпис на законния представител на участника.
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Предвид горните констатации Комисиятята единодушно реши:

Участникът „Юни Проджект” ЕООД отговаря на критериите за подбор
поставени от Възложителя.

Комисията допуска участника до следващия етап от настоящата процедура –
разглеждане документите на участника представени в Плик №2 „Предложение за
изпълнение на поръчката”.

Участникът ”Обединение Василико” отговаря на критериите за подбор
поставени от Възложителя.

Комисията допуска участника до следващия етап от настоящата процедура –
разглеждане документите на участника представени в Плик №2 „Предложение за
изпълнение на поръчката”.

Участникът ”Интерконтракт„ ЕООД отговаря на критериите за подбор
поставени от Възложителя.

Комисията допуска участника до следващия етап от настоящата процедура –
разглеждане документите на участника представени в Плик №2 „Предложение за
изпълнение на поръчката”.

ІІ.  Комисията пристъпи към разглеждане на съдържанието на Плик № 2 -
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА на допуснатите
участници по съответните обособени позиции:

- № 1. Рехабилитация на общински път BGS2281 (ІІ – 99, гр. Приморско – гр.
Царево) – с.Фазаново

- № 2. Рехабилитация на общински път BGS2282 (ІІІ – 9901, гр. Царево – гр.
Ахтопол) – с.Бродилово

- № 3. Благоустройство и паркоустройство на обществен парк "Морска градина"
гр.Царево

- № 4. Реконструкция на водопроводна мрежа  в с.Варвара и Реконструкция на
водопроводна мрежа в с.Велика

- № 5.Подобряване на образователната инфраструктура в училища на територията
на община Царево.

  № 6. Подобряване на образователната инфраструктура в детски градини на
територията на община Царево
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Участник Срок за
изготвяне
на
проектно
предложе
ние
(СИПП)

Време за
реакция при

необходимос
т от

разяснения
по

изготвения
проект (ВР

Срок за
изготвяне на
тръжни
процедури
(СИТП)

Срок за изготвяне на
експертно становище
(СИЕС)

Обособ
ена

позици
я

2
календар

ни дни

1 часа 1 календарни
дни

1 календарен дни № 1

2
календар

ни дни

1 часа 1 календарни
дни

1 календарен дни № 2

2
календар

ни дни

1 часа 1 календарни
дни

1 календарен дни № 3

2
календар

ни дни

1 часа 1 календарни
дни

1 календарен дни № 4

2
календар

ни дни

1 часа 1 календарни
дни

1 календарен дни № 5

1. Ко
нсулт

СС
ЕООД

2
календар

ни дни

1 часа 1 календарни
дни

1 календарен дни № 6

3
календар

ни дни

2 часа 3  календарни
дни

1 календарен дни № 1

3
календар

ни дни

2 часа 3  календарни
дни

1 календарен дни № 2

3
календар

ни дни

2 часа 3  календарни
дни

1 календарен дни № 3

3
календар

ни дни

2 часа 3  календарни
дни

1 календарен дни № 4

3
календар

ни дни

2 часа 3  календарни
дни

1 календарен дни № 5

2.
ЕСПИЕМ
КОНСУЛ

Т ООД

3
календар

ни дни

2 часа 3  календарни
дни

1 календарен дни № 6

2
календар

ни дни

2 часа 7  календарни
дни

2 календарен ден № 13.Агенция
Стратегм

а ООД 2
календар

ни дни

2 часа 7  календарни
дни

2 календарен ден № 2
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2
календар

ни дни

2 часа 7  календарни
дни

2 календарен ден № 3

2
календар

ни дни

2 часа 7  календарни
дни

2 календарен ден № 4

2
календар

ни дни

2 часа 7  календарни
дни

2 календарен ден № 5

2
календар

ни дни

2 часа 7  календарни
дни

2 календарен ден № 6

4. Юни
проджект

5
календар

ни дни

1 час 2  календарни
дни

1 календарен ден № 1

5
календар

ни дни

1 час 2  календарни
дни

1 календарен ден № 2

5
календар

ни дни

1 час 2  календарни
дни

1 календарен ден № 3

5
календар

ни дни

1 час 2  календарни
дни

1 календарен ден № 4

5
календар

ни дни

1 час 2  календарни
дни

1 календарен ден № 5

5
календар

ни дни

1 час 2  календарни
дни

1 календарен ден № 6

3
календар

ни дни

3 часа 2  календарни
дни

2 календарен ден № 3

3
календар

ни дни

3 часа 2  календарни
дни

2 календарен ден № 4

3
календар

ни дни

3 часа 2  календарни
дни

2 календарен ден № 5

5.
Обединен

ие
Василико

3
календар

ни дни

3 часа 2  календарни
дни

2 календарен ден № 6

2
календар

ни дни

1 часа 2  календарни
дни

1 календарен ден № 1

2
календар

ни дни

1 часа 2  календарни
дни

1 календарен ден № 2

6.
Акваексеп

ерт-12
ООД

2
календар

ни дни

1 часа 2  календарни
дни

1 календарен ден № 5
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2
календар

ни дни

1 часа 2  календарни
дни

1 календарен ден № 6

9.Прогри
йнакт
ЕООД

15
календар

ни дни

2 часа  20 календарни
дни

2 календарни дни № 1

15
календар

ни дни

2 часа  20 календарни
дни

2 календарни дни № 2

15
календар

ни дни

2 часа  20 календарни
дни

2 календарни дни № 3

15
календар

ни дни

2 часа  20 календарни
дни

2 календарни дни № 4

10.
Булконс

Груп
ЕООД

1календа
рен ден

1часа 1календарен
ден

1календарен ден № 1

1календа
рен ден

1часа 1календарен
ден

1календарен ден № 2

1календа
рен ден

1часа 1календарен
ден

1календарен ден № 3

1календа
рен ден

1часа 1календарен
ден

1календарен ден № 4

1календа
рен ден

1часа 1календарен
ден

1календарен ден № 5

1календа
рен ден

1часа 1календарен
ден

1календарен ден № 6

100
календар

ни дни

600 часа   45 календарни
дни

24 календарни дни № 1

100
календар

ни дни

600 часа   45 календарни
дни

24 календарни дни № 2

 60
календар

ни дни

500 часа   40 календарни
дни

21 календарни дни № 3

90
календар

ни дни

550  часа   40 календарни
дни

28 календарни дни № 4

87
календар

ни дни

548  часа   40 календарни
дни

23 календарни дни № 5

11.ОПМ
Бизнес

Сълюшън

87
календар

ни дни

548  часа   40 календарни
дни

23 календарни дни № 6

12.ПАС
Дизайн

90
календар

ни дни

500  часа    40
календарни дни

22 календарни дни № 1
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90
календар

ни дни

500  часа    40
календарни дни

22 календарни дни № 2

70
календар

ни дни

520  часа   42 календарни
дни

27
календарни дни

№ 3

84
календар

ни дни

470  часа   38 календарни
дни

20 календарни дни № 4

94
календар

ни дни

531 часа   36 календарни
дни

30 календарни дни № 5

ЕООД

94
календар

ни дни

531 часа   36 календарни
дни

30 календарни дни № 6

13.София
Медия

Пул

95
календар

ни дни

520  часа    51
календарни дни

26 календарни дни № 1

80
календар

ни дни

450   часа    36
календарни дни

21 календарни дни № 2

68
календар

ни дни

600   часа   45 календарни
дни

28
календарни дни

№ 3

95
календар

ни дни

 600 часа   50 календарни
дни

22
календарни дни

№ 4

91
календар

ни дни

535 часа   39 календарни
дни

24 календарни дни № 5

91
календар

ни дни

535 часа   39 календарни
дни

24 календарни дни № 6

Установи се, че Техническите предложения за изпълнение на поръчката за
Обособена позиця № 1,№ 2, №3, № 4, № 5 и № 6  на участника ”Интерконтракт„
ЕООД  са неподписнани. Съгласно Раздел VI.2, подраздел 6.2.2, стр. 30 от
Документащията за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на
изпълнител за осъществяване на консултантски услуги, свързани с подготовка за
кандидатстване и последващо управление и отчитане на проекти на Община Царево,
финансирани със средства по мярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Програмата за
развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.”, по обособени позиции.”,
техническото предложение се подписва от лицето, което представлява участника
съгласно регистрацията му в Търговския регистър, договора по т.6.2.1.11 или от
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упълномощеното лице с документа по т. 6.2.1.12. Поради горното и на основание чл.
69, ал.1, т.3 от ЗОП, Комисията взе решение да предложи за отстраняване от
процедурата учасника ”Интерконтракт„ ЕООД, тъй като е представил оферта,
която не отговаря на предварително обянвените условия от Възложителя.

III. На основание чл. 70, ал. 1 от Закона за обществените поръчки,
Комисията направи проверка за с повече от 20 % по-благоприятно
предложение по следната формула:

 (x-y)/x*100=% по- благоприятно предложение, където:

х – средно аритметична  стойност,  на предложенията на останалите участници за
показател Срок за изготвяне на проектно предложение (СИПП)/ Време за реакция при
необходимост от разяснения по изготвения проект (ВР)/ Срок за изготвяне на тръжни
процедури (СИТП)/ Срок за изготвяне на експертно становище (СИЕС), разделен на броя
на участниците;
у – предложеният от участника Срок за изготвяне на проектно предложение (СИПП)/

Време за реакция при необходимост от разяснения по изготвения проект (ВР)/ Срок за
изготвяне на тръжни процедури (СИТП)/ Срок за изготвяне на експертно становище
(СИЕС), разделен на броя на участниците

След направените изчисления се установи, че са налице предложения от
участници, които са с повече от  20 на сто по-благоприятни от средната стойност на
предложенията на останалите участници, съответно:

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ- № 1. РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ
ПЪТ BGS2281 (ІІ – 99, ГР. ПРИМОРСКО – ГР. ЦАРЕВО) – С.ФАЗАНОВО :

1.  „Консулт СС” ЕООД- гр.Варна:
 Срок за изготвяне на проектно предложение (СИПП)
 Време за реакция при необходимост от разяснения по изготвения

проект (ВР) Срок за изготвяне на тръжни процедури (СИТП)
 Срок за изготвяне на експертно становище (СИЕС)

2. „Ес Пи Ем Консулт” ООД – гр. Хасково
 Срок за изготвяне на проектно предложение (СИПП)
  Време за реакция при необходимост от разяснения по изготвения

проект (ВР)
 Срок за изготвяне на тръжни процедури (СИТП)
 Срок за изготвяне на експертно становище (СИЕС)
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3. „Агенция Стратегма” ООД - гр.София
 Срок за изготвяне на проектно предложение (СИПП)
  Време за реакция при необходимост от разяснения по изготвения

проект (ВР)
 Срок за изготвяне на тръжни процедури (СИТП)
 Срок за изготвяне на експертно становище (СИЕС)

4. „Юни Проджект” ЕООД- гр.София
 Срок за изготвяне на проектно предложение (СИПП)
 Време за реакция при необходимост от разяснения по изготвения

проект (ВР)
 Срок за изготвяне на тръжни процедури (СИТП)
 Срок за изготвяне на експертно становище (СИЕС)

5. „Акваексперт-12” ООД- гр.Силистра,
 Срок за изготвяне на проектно предложение (СИПП)
 Време за реакция при необходимост от разяснения по изготвения

проект (ВР)
 Срок за изготвяне на тръжни процедури (СИТП)
 Срок за изготвяне на експертно становище (СИЕС)

6. ”Прогрийнакт„ ЕООД - гр.Хисаря,
 Срок за изготвяне на проектно предложение (СИПП)
 Време за реакция при необходимост от разяснения по изготвения

проект (ВР)
 Срок за изготвяне на тръжни процедури (СИТП)
 Срок за изготвяне на експертно становище (СИЕС)

7.  ”Булконс груп„ ЕООД - гр.София
 Срок за изготвяне на проектно предложение (СИПП)
 Време за реакция при необходимост от разяснения по изготвения

проект (ВР)
 Срок за изготвяне на тръжни процедури (СИТП)
 Срок за изготвяне на експертно становище (СИЕС)

№ 2. РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ BGS2282 (ІІІ – 9901, ГР.
ЦАРЕВО – ГР. АХТОПОЛ) – С.БРОДИЛОВО

1.  „Консулт СС” ЕООД- гр.Варна:
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 Срок за изготвяне на проектно предложение (СИПП)
 Време за реакция при необходимост от разяснения по изготвения

проект (ВР)
 Срок за изготвяне на тръжни процедури (СИТП)
 Срок за изготвяне на експертно становище (СИЕС)

2. „Ес Пи Ем Консулт” ООД – гр. Хасково
 Срок за изготвяне на проектно предложение (СИПП)
 Време за реакция при необходимост от разяснения по изготвения

проект (ВР)
 Срок за изготвяне на тръжни процедури (СИТП)
 Срок за изготвяне на експертно становище (СИЕС)

3. „Агенция Стратегма” ООД - гр.София
 Срок за изготвяне на проектно предложение (СИПП)
 Време за реакция при необходимост от разяснения по изготвения

проект (ВР)
 Срок за изготвяне на тръжни процедури (СИТП)
 Срок за изготвяне на експертно становище (СИЕС)

4. „Юни Проджект” ЕООД- гр.София
 Срок за изготвяне на проектно предложение (СИПП)
 Време за реакция при необходимост от разяснения по изготвения

проект (ВР)
 Срок за изготвяне на тръжни процедури (СИТП)
 Срок за изготвяне на експертно становище (СИЕС)

5. „Акваексперт-12” ООД- гр.Силистра
 Срок за изготвяне на проектно предложение (СИПП)
 Време за реакция при необходимост от разяснения по изготвения

проект (ВР)
 Срок за изготвяне на тръжни процедури (СИТП)
 Срок за изготвяне на експертно становище (СИЕС)

6. ”Прогрийнакт„ ЕООД - гр.Хисаря,
 Срок за изготвяне на проектно предложение (СИПП)
 Време за реакция при необходимост от разяснения по изготвения проект (ВР)
 Срок за изготвяне на експертно становище (СИЕС)

 7.  ”Булконс груп„ ЕООД - гр.София
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 Срок за изготвяне на проектно предложение (СИПП)
 Време за реакция при необходимост от разяснения по изготвения проект (ВР)
 Срок за изготвяне на тръжни процедури (СИТП)
 Срок за изготвяне на експертно становище (СИЕС)

 № 3. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ПАРКОУСТРОЙСТВО НА ОБЩЕСТВЕН
ПАРК "МОРСКА ГРАДИНА" ГР.ЦАРЕВО

1.  „Консулт СС” ЕООД- гр.Варна:
 Срок за изготвяне на проектно предложение (СИПП)
 Време за реакция при необходимост от разяснения по изготвения

проект (ВР)
 Срок за изготвяне на тръжни процедури (СИТП)
 Срок за изготвяне на експертно становище (СИЕС)

2. „Ес Пи Ем Консулт” ООД – гр. Хасково
 Срок за изготвяне на проектно предложение (СИПП)
 Време за реакция при необходимост от разяснения по изготвения

проект (ВР)
 Срок за изготвяне на тръжни процедури (СИТП)
 Срок за изготвяне на експертно становище (СИЕС)

3. „Агенция Стратегма” ООД - гр.София
 Срок за изготвяне на проектно предложение (СИПП)
 Време за реакция при необходимост от разяснения по изготвения

проект (ВР)
 Срок за изготвяне на тръжни процедури (СИТП)
 Срок за изготвяне на експертно становище (СИЕС)

4. „Юни Проджект” ЕООД- гр.София
 Срок за изготвяне на проектно предложение (СИПП)
 Време за реакция при необходимост от разяснения по изготвения

проект (ВР)
 Срок за изготвяне на тръжни процедури (СИТП)
 Срок за изготвяне на експертно становище (СИЕС)

5.  „Обединение Василико”- гр.Варна
 Срок за изготвяне на проектно предложение (СИПП)
 Време за реакция при необходимост от разяснения по изготвения

проект (ВР)
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 Срок за изготвяне на тръжни процедури (СИТП)
 Срок за изготвяне на експертно становище (СИЕС)

6. ”Прогрийнакт„ ЕООД - гр.Хисаря,
 Срок за изготвяне на проектно предложение (СИПП)
 Време за реакция при необходимост от разяснения по изготвения

проект (ВР)
 Срок за изготвяне на експертно становище (СИЕС)

7.  ”Булконс груп„ ЕООД - гр.София
 Срок за изготвяне на проектно предложение (СИПП)
 Време за реакция при необходимост от разяснения по изготвения

проект (ВР)
 Срок за изготвяне на тръжни процедури (СИТП)
 Срок за изготвяне на експертно становище (СИЕС)

№ 4. РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА  В С.ВАРВАРА И
РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В С.ВЕЛИКА

1.  „Консулт СС” ЕООД- гр.Варна:
 Срок за изготвяне на проектно предложение (СИПП)
 Време за реакция при необходимост от разяснения по изготвения

проект (ВР)
 Срок за изготвяне на тръжни процедури (СИТП)
 Срок за изготвяне на експертно становище (СИЕС)

2. „Ес Пи Ем Консулт” ООД – гр. Хасково
 Срок за изготвяне на проектно предложение (СИПП)
 Време за реакция при необходимост от разяснения по изготвения

проект (ВР)
 Срок за изготвяне на тръжни процедури (СИТП)
 Срок за изготвяне на експертно становище (СИЕС)

3. „Агенция Стратегма” ООД - гр.София
 Срок за изготвяне на проектно предложение (СИПП)
 Време за реакция при необходимост от разяснения по изготвения

проект (ВР)
 Срок за изготвяне на тръжни процедури (СИТП)
 Срок за изготвяне на експертно становище (СИЕС)
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4. „Юни Проджект” ЕООД- гр.София
 Срок за изготвяне на проектно предложение (СИПП)
 Време за реакция при необходимост от разяснения по изготвения

проект (ВР)
 Срок за изготвяне на тръжни процедури (СИТП)
 Срок за изготвяне на експертно становище (СИЕС)

5.  „Обединение Василико”- гр.Варна
 Срок за изготвяне на проектно предложение (СИПП)
 Време за реакция при необходимост от разяснения по изготвения

проект (ВР)
 Срок за изготвяне на тръжни процедури (СИТП)
 Срок за изготвяне на експертно становище (СИЕС)

6. ”Прогрийнакт„ ЕООД - гр.Хисаря,

 Срок за изготвяне на проектно предложение (СИПП)
 Време за реакция при необходимост от разяснения по изготвения проект (ВР)
 Срок за изготвяне на експертно становище (СИЕС)

7. ”Булконс груп„ ЕООД - гр.София

 Срок за изготвяне на проектно предложение (СИПП)
 Време за реакция при необходимост от разяснения по изготвения

проект (ВР)
 Срок за изготвяне на тръжни процедури (СИТП)
 Срок за изготвяне на експертно становище (СИЕС)

№ 5.ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В
УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЦАРЕВО.

1.  „Консулт СС” ЕООД- гр.Варна:
 Срок за изготвяне на проектно предложение (СИПП)
 Време за реакция при необходимост от разяснения по изготвения

проект (ВР)
 Срок за изготвяне на тръжни процедури (СИТП)
 Срок за изготвяне на експертно становище (СИЕС)
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2. „Ес Пи Ем Консулт” ООД – гр. Хасково
 Срок за изготвяне на проектно предложение (СИПП)
 Време за реакция при необходимост от разяснения по изготвения

проект (ВР)
 Срок за изготвяне на тръжни процедури (СИТП)
 Срок за изготвяне на експертно становище (СИЕС)

3. „Агенция Стратегма” ООД - гр.София
 Срок за изготвяне на проектно предложение (СИПП)
 Време за реакция при необходимост от разяснения по изготвения

проект (ВР)
 Срок за изготвяне на тръжни процедури (СИТП)
 Срок за изготвяне на експертно становище (СИЕС)

 4. „Юни Проджект” ЕООД- гр.София
 Срок за изготвяне на проектно предложение (СИПП)
 Време за реакция при необходимост от разяснения по изготвения

проект (ВР)
 Срок за изготвяне на тръжни процедури (СИТП)
 Срок за изготвяне на експертно становище (СИЕС)

5.  „Обединение Василико”- гр.Варна
 Срок за изготвяне на проектно предложение (СИПП)
 Време за реакция при необходимост от разяснения по изготвения

проект (ВР)
 Срок за изготвяне на тръжни процедури (СИТП)
 Срок за изготвяне на експертно становище (СИЕС)

6. „Акваексперт-12” ООД- гр.Силистра,
 Срок за изготвяне на проектно предложение (СИПП)
 Време за реакция при необходимост от разяснения по изготвения

проект (ВР)
 Срок за изготвяне на тръжни процедури (СИТП)
 Срок за изготвяне на експертно становище (СИЕС)

7.  ”Булконс груп„ ЕООД - гр.София
 Срок за изготвяне на проектно предложение (СИПП)
 Време за реакция при необходимост от разяснения по изготвения

проект (ВР)
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 Срок за изготвяне на тръжни процедури (СИТП)
 Срок за изготвяне на експертно становище (СИЕС)

№ 6. ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В
ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЦАРЕВО

1.  „Консулт СС” ЕООД- гр.Варна:
 Срок за изготвяне на проектно предложение (СИПП)
 Време за реакция при необходимост от разяснения по изготвения

проект (ВР)
 Срок за изготвяне на тръжни процедури (СИТП)
 Срок за изготвяне на експертно становище (СИЕС)

2. „Ес Пи Ем Консулт” ООД – гр. Хасково
 Срок за изготвяне на проектно предложение (СИПП)
 Време за реакция при необходимост от разяснения по изготвения

проект (ВР)
 Срок за изготвяне на тръжни процедури (СИТП)
 Срок за изготвяне на експертно становище (СИЕС)

3. „Агенция Стратегма” ООД - гр.София
 Срок за изготвяне на проектно предложение (СИПП)
 Време за реакция при необходимост от разяснения по изготвения

проект (ВР)
 Срок за изготвяне на тръжни процедури (СИТП)
 Срок за изготвяне на експертно становище (СИЕС)

4. „Юни Проджект” ЕООД- гр.София
 Срок за изготвяне на проектно предложение (СИПП)
 Време за реакция при необходимост от разяснения по изготвения

проект (ВР)
 Срок за изготвяне на тръжни процедури (СИТП)
 Срок за изготвяне на експертно становище (СИЕС)

5.  „Обединение Василико”- гр.Варна
 Срок за изготвяне на проектно предложение (СИПП)
 Време за реакция при необходимост от разяснения по изготвения

проект (ВР)
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 Срок за изготвяне на тръжни процедури (СИТП)
 Срок за изготвяне на експертно становище (СИЕС)

6. „Акваексперт-12” ООД- гр.Силистра,
 Срок за изготвяне на проектно предложение (СИПП)
 Време за реакция при необходимост от разяснения по изготвения

проект (ВР)
 Срок за изготвяне на тръжни процедури (СИТП)
 Срок за изготвяне на експертно становище (СИЕС)

7.  ”Булконс груп„ ЕООД - гр.София
 Срок за изготвяне на проектно предложение (СИПП)
 Време за реакция при необходимост от разяснения по изготвения

проект (ВР)
 Срок за изготвяне на тръжни процедури (СИТП)
 Срок за изготвяне на експертно становище (СИЕС)

IV. С оглед на горното и на основание чл. 70, ал. 1 от ЗОП  Комисията
РЕШИ ДА ИЗИСКА от :

1.„Консулт СС” ЕООД- гр.Варна подробна писмена обосновка за начина на
образуване на:

 Срок за изготвяне на проектно предложение (СИПП)
 Време за реакция при необходимост от разяснения по изготвения проект (ВР)
 Срок за изготвяне на тръжни процедури (СИТП)
 Срок за изготвяне на експертно становище (СИЕС),
относно Обособени позиции № 1, №2,№3,№4,№5 и № 6.

2. „Ес Пи Ем Консулт” ООД – гр. Хасково подробна писмена обосновка за
начина на образуване на:

 Срок за изготвяне на проектно предложение (СИПП)
 Време за реакция при необходимост от разяснения по изготвения проект (ВР)
 Срок за изготвяне на тръжни процедури (СИТП)
 Срок за изготвяне на експертно становище (СИЕС),
относно Обособени позиции № 1, №2,№3,№4,№5 и № 6.

3. „Агенция Стратегма” ООД - гр.София подробна писмена обосновка за
начина на образуване на:

 Срок за изготвяне на проектно предложение (СИПП)
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 Време за реакция при необходимост от разяснения по изготвения проект (ВР)
 Срок за изготвяне на тръжни процедури (СИТП)
 Срок за изготвяне на експертно становище (СИЕС),
относно Обособени позиции № 1,№2,№3,№4,№5 и № 6.

4. „Юни Проджект” ЕООД- гр.София подробна писмена обосновка за
начина на образуване на:

 Срок за изготвяне на проектно предложение (СИПП)
 Време за реакция при необходимост от разяснения по изготвения проект (ВР)
 Срок за изготвяне на тръжни процедури (СИТП)
 Срок за изготвяне на експертно становище (СИЕС),
относно Обособени позиции № 1,№2,№3,№4,№5 и № 6.

5.„Обединение Василико”- гр.Варна подробна писмена обосновка за
начина на образуване на:

 Срок за изготвяне на проектно предложение (СИПП)
 Време за реакция при необходимост от разяснения по изготвения проект (ВР)
 Срок за изготвяне на тръжни процедури (СИТП)
 Срок за изготвяне на експертно становище (СИЕС),
относно Обособени позиции №3,№4,№5 и № 6.

6. „Акваексперт-12” ООД- гр.Силистра подробна писмена обосновка за
начина на образуване на:

 Срок за изготвяне на проектно предложение (СИПП)
 Време за реакция при необходимост от разяснения по изготвения проект (ВР)
 Срок за изготвяне на тръжни процедури (СИТП)
 Срок за изготвяне на експертно становище (СИЕС),
относно Обособени позиции № 1,№2, №5 и № 6.

7. ”Прогрийнакт„ ЕООД - гр.Хисаря, подробна писмена обосновка за начина
на образуване на:

 Срок за изготвяне на проектно предложение (СИПП)
 Време за реакция при необходимост от разяснения по изготвения проект (ВР)
 Срок за изготвяне на експертно становище (СИЕС).

относно Обособени позиции № 1,№2, №3 и № 4.

8. ”Булконс груп„ ЕООД - гр.София подробна писмена обосновка за начина
на образуване на:

 Срок за изготвяне на проектно предложение (СИПП)
 Време за реакция при необходимост от разяснения по изготвения проект (ВР)
 Срок за изготвяне на тръжни процедури (СИТП)
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 Срок за изготвяне на експертно становище (СИЕС),
относно Обособени позиции № 1,№2, № 3, № 4,№5 и № 6.

Комисията определя срок за представяне на обосновките 3 /три/ работни
дни от получаване на искането за това.

Писмената  обосновка следва да се представи в запечатан непрозрачен плик на
адреса посочен в обявлението: - Община Царево, гр. Царево, ул. „Хан Аспарух ” №
36 - деловодство, всеки работен ден от 8:00 до 17:00 ч., лично или чрез
упълномощено лице, по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез
куриерска служба. Върху плика се изписва пълното наименование на настоящата
процедура, наименование на обособената позиция, за която участникът участва,
както и адреса на участника. Всеки участник следва да осигури своевременното
получаване на писмените обосновки от Възложителя в срока, указан по-горе (3
работни дни).

Настоящият протокол е изготвен на 07.06.2016  г. 10:00 часа

За верността на гореизложеното комисията се подписва в състав както следва:

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА:

Председател: Николай Христов – /п/
                 Членове: 1. инж. Златинка Кирякова – /п/

 2. Ина Маврова – /п/
    3. Златка Димитрова – /п/

 4. Илина Ангелова – /п/

   Подписите са заличени на основание чл. 22б, ал. 3 от ЗОП във връзка с  чл. 2, ал.2 от ЗЗЛД.


